Техническое задание 
на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров городского округа город Волгореченск после замены трубопроводов подземных коммуникаций в 2016 году.

1. Общие требования.

1.1 Исполнитель работ должен иметь - Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.2 Место выполнения работ –городской округ г.Волгореченск.
1.3 Сроки выполнения работ: с 16 мая  2016 года по 31 октября 2016 года в соответствии с утвержденным Графиком проведения работ.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При проведении работ должны выполняться требования:

· СНиП 2.05.02-85 Автодороги;

· СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»
· ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. 
2. Требования к организации работ Подрядчика.

2.1 Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.

2.2 При проведении ремонтных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима со стороны персонала Подрядной организации.

2.3 Подрядная организации должна  иметь:

· персонал имеющий квалификацию для выполнения работ по ремонту автодорог, подтвержденную соответствующими удостоверениями;

· собственную автодорожную технику; 

· собственные автосамосвалы в количестве, необходимом для непрерывного производства работ;

· собственный асфальтовый завод;
· опыт работы на подобных объектах не менее трёх лет.
2.4 Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений  Заказчика.

2.5 Персонал Подрядной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.
3. Требования к выполнению работ.

3.1 Требования к объемам работ.

Объемы работ представлены в ведомости планируемых работ по ремонту покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров после замены трубопроводов водоснабжения:
	№ п/п
	Шифр затрат
	Наименование и обозначение оборудования
	Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ
	Объем планируемых работ

	
	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	I
	
	Автодороги,

проезды,

площадки
	Ремонт автодорог, проездов, площадок

	1
	
	
	Розлив вяжущих материалов
	
	

	2
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  из горячих асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 8 см
	1000 м2
	2,193

	
	
	Пешеходные

тротуары,

отмостки зданий
	Ремонт пешеходных тротуаров, отмосток зданий.

	3
	
	
	Розлив вяжущих материалов
	
	

	4
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 4 см
	1000 м2
	0,13

	II
	
	Автодороги,

проезды,

площадки
	Ремонт автодорог, проездов, площадок
	
	

	1
	
	
	Установка бортовых камней бетонных 
(бордюрный камень заказчика)
	100 м
	4,43


Объемы работ представлены в ведомости планируемых работ по ремонту покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров после замены трубопроводов водоотведения:

	№ п/п
	Шифр затрат
	Наименование и обозначение оборудования
	Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ
	Объем планируемых работ

	
	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	I
	
	Автодороги,

проезды,

площадки
	Ремонт автодорог, проездов, площадок

	1
	
	
	Розлив вяжущих материалов
	
	

	2
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  из горячих асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 8 см
	1000 м2
	0,055

	
	
	Пешеходные

тротуары,

отмостки зданий
	Ремонт пешеходных тротуаров, отмосток зданий.

	3
	
	
	Розлив вяжущих материалов
	
	

	4
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 4 см
	1000 м2
	0,018


Объемы работ представлены в ведомости планируемых работ по ремонту покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров после замены трубопроводов тепловых сетей:
	№ п/п
	Шифр затрат
	Наименование и обозначение оборудования
	Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ
	Объем планируемых работ

	
	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	I
	
	Автодороги,

проезды,

площадки
	Ремонт автодорог, проездов, площадок

	1
	
	
	Розлив вяжущих материалов
	
	

	2
	
	
	Устройство асфальтобетонных покрытий  из горячих асфальтобетонных смесей типа Б толщиной 8 см
	1000 м2
	0,351


Кроме работ, указанных в ведомости, Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных дефектов.

Объемы работ могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из итогов проведения дефектации, но не более чем на 20% от запланированных.

3.2.1 Подрядной организацией составляются, согласовываются с  Заказчиком и утверждаются графики (сетевые графики) выполнения работ;

3.2.2  Графики производства работ Подрядчик обязан предоставить за 2 недели до начала работ;
         3.2.3  Все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;

3.2.4  Подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых  работ в согласованных объемах  в соответствии с договором;

3.2.5  Со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по предприятиям ответственные руководители работ и члены комиссии, которые должны участвовать в приемке и дефектации автодорог;

3.2.6 Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:

· проведение входного контроля качества применяемых материалов;

· проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

· проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;

· проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

3.2.7  Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой  организации на свое усмотрение.

3.3 Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляется приемочной комиссией в соответствии с СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».


  После завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную ремонтную документацию по выполненным работам в соответствии с СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»:
Перечень отчетной документации
	№ пп
	Наименование документа
	Примечание

	1
	2
	3

	1. 
	Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы; паспорта удостоверяющие качество материалов, заводские технические паспорта на строительные конструкции.
	

	2. 
	Проектно-сметная документация, исполнительные чертежи.
	

	3. 
	Акт приемки из ремонта сооружения, автодороги.
	

	4. 
	Акты на скрытые работы.
	

	5. 
	Акты промежуточной приемки.
	

	6. 
	Журналы производства работ.
	

	7. 
	Акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены СНиП или рабочими чертежами).
	


Примечание:

· Исполнитель работ предоставляет отчетную документацию в сроки согласно графика ремонта.
· Представители Подрядчика должны присутствовать при сдаче выполненных работ и, в случае выявления дефектов, немедленно их устранить.

4. Требования к обеспечению и качество предоставляемых материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудованию.
4.1 Обеспечение материалами:

4.1.1. Все работы производятся из материалов Подрядчика и Заказчика. Заказчик предоставляет бордюрный камень.
Перечень материалов, предполагаемый к использованию в процессе проведения работ должен быть включен в технико-коммерческое предложение Подрядчика в составе проектно-сметной документации на выполнение работ с указанием номенклатуры, количества и стоимости каждой единицы изделия.

4.2. Требования к применяемым материалам: 


На все материалы, используемые при проведении работ, должны быть предоставлены сертификаты и паспорта заводов–изготовителей.

Подрядчик обязан за свой счет заменять испорченные или поврежденные им материалы, немедленно устранять выявленные  недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от технологии их применения.

5. Гарантии качества.

Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП. 

Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с момента приемки Заказчиком выполненных работ. 

         Главный инженер ОАО «РСП ТПК КГРЭС»                                        Новиков А.В.
