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Техническое задание
на выполнение работ по проектированию автоматизированной системы коммерческого и производственного учёта воды водозаборных и водоочистных сооружений 

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Вид деятельности: ТПиР

Планируемый способ закупки: ОЗП

1. Краткая характеристика объекта.

1.1. Адрес объекта: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул.Парковая,д.4.
1.2. Основание для выполнения Работ:
· Федеральный закон от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», статья 1, п. 3.
1.3. Исходные данные.

1.3.1. ОАО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляет водозабор 11 артезианскими скважинами. Водозабор скважин расположен в 300 м. южнее г. Волгореченска. Схема расположения скважин на водозаборе площадная, скважины расположены в два ряда, среднее расстояние между рядами 150-175 м. Расстояние между скважинами в ряду – до 200м. Существуют  спаренные скважины (3 и 3б, 6н и 6б), находящиеся на расстоянии до 3 метров. Глубина скважин 49-58 м. Для забора подземных вод применены трубчатые колодцы (скважины). Над верхом трубчатого колодца устроены кирпичные, бетонные и железобетонные камеры. В этих камерах установлена вся необходимая арматура и аппаратура управления арт. скважиной. Эксплуатируется 11 артезианских скважин производительностью (дебитом) ≈ 45 м3/ч. Дебит арт. скважины №1 составляет 20 м3/ч.  

1.3.2. Исходная вода из скважин подается на водоочистные сооружения и насосную второго подъёма. Насосная станция II подъема предназначена для подачи питьевой воды в централизованную систему водоснабжения потребителей городского округа г.Волгореченск. Производительность насосной станции определяется по количеству воды, потребляемой объектом водоснабжения, с учетом режима водопотребления. Для повышения надёжности работы оборудования и обеспечения автоматического регулирования давления питьевой воды перед поступлением в водопроводную  сеть города на водоочистных сооружениях в РУ 6-0,4кВт  смонтирована станция управления насосными агрегатами с преобразователями частоты. Станция управления управляет работой насосов второго подъёма (ПЖН). В автоматическом режиме управления напор питьевой воды перед поступлением в водопроводную  сеть города создаваемый насосами второго подъёма (ПЖН) составляет 3,2 кг С/см2.Подача воды в систему водоснабжения осуществляется по двум стальным трубопроводам диаметром 273*10мм. Диапазон расходов составляет от 30 до 400 м3/час.

1.3.3. В процессе эксплуатации водоочистных сооружений с целью обеспечения работоспособности скорых открытых фильтров выполняется их промывка при возрастании сопротивления фильтрующего материала. Промывка заключается в подаче на фильтр снизу вверх больших масс профильтрованной, хлорированной воды. Вода после промывки скорых открытых фильтров по двум стальным трубопроводам диаметром 426*10мм направляется в резервуар-усреднитель насосной промывных вод.

2. Общие требования.

2.1. Цель выполняемых работ.
Цель работ – Проектирование автоматизированной системы коммерческого и производственного учёта воды водозаборных и водоочистных сооружений

2.2. Задачи выполняемых работ.

Подрядчик обязан в установленный договором срок выполнить полный объем работ в соответствии с данным Техническим заданием, при обязательном выполнении следующих условий:

· Обследование конструкций в местах установки оборудования;
· Проектные работы;
· Разработка сметной документации
Состав работ.

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований



	1
	2

	1. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность
	11 узлов учета артезианской воды на скважинах (Ду80-100);

4 узла учета воды на водоочистной станции (Ду 273 – 2шт., Ду 426 – 2 шт.)

	2. Режим работы производства
	Круглосуточный, круглогодичный

	3. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком
	1. Обследование для определения мест размещения приборов учета и технического состояния трубопроводов;

2. Проведение необходимых изысканий;

3. Сбор и обработка исходных данных;

4. Подготовка отчетов о проведении обследований с выводами и рекомендациями по дальнейшему проектированию. Согласование результатов обследования с Заказчиком;

5. Проработка возможных вариантов проектных решений, выбор моделей расходомеров, трасс прокладки кабелей;

6. Согласование с заказчиком проектных решений;

7. Разработка и согласование рабочей документации

8. Составление опросных листов для заказа расходомеров.

9. Разработка сметной документации.

	4. Требования к используемому  оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)
	Соответствие приборов учета техническим характеристикам объектов (при выборе приборов учета учитывать режим работы трубопроводов; состав и пульсации измеряемой среды);

· Приборы должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений.

· соответствие диапазонов СИ диапазонам измеряемых параметров;

· доступ в системный режим должен быть защищен от несанкционированного вмешательства;

· Предусмотреть прокладку кабельных линий по возможности в существующей кабельной канализации. Предусмотреть установку вторичных приборов узлов учета в помещениях станций, в новых шкафах КИП, при отсутствии возможности в удобном для обслуживания и считывания показаний месте. 

· Предусмотреть электропитание вторичных приборов расходомеров напряжением 220 в. от существующих распределительных шкафов. На каждый прибор учета предусмотреть отдельный автомат питания.

· Предусмотреть грозозащиту и защиту от импульсных скачков напряжений.

· Предусмотреть защиту линий связи в пластиковой трубе при подземной прокладке и в гофротрубе  при прокладке по конструкциям зданий. 

· Предусмотреть возможность локального сбора данных с каждого узла.

Узлы учета должны обеспечивать: 

· Определение мгновенного расхода и суммирование расхода за период измерения;

· Регистрацию параметров во времени с заданным интервалом в энергонезависимом запоминающем устройстве и хранение их при отключении электропитания (глубина архива суточных данных - не менее 45 суток);

	5. Состав разделов документации и требования к их содержанию
	Разработку рабочей документации вести в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2009.

Состав документации на расходомерные узлы должен содержать решения по техническому и информационному обеспечению. 

Разработку рабочей документации  вести в соответствии с требованиями ГОСТ 34.601-90 (в граф. часть включить кабельный журнал). 

Разработка технического обеспечения осуществляется в соответствии с ГОСТ 21.408-93. Содержание документов согласно РД 50-34.698-90.

	6. Оформление принимаемых решений  в ходе выполнения работ
	       Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений.

	7. Требования к технологическим решениям
	       В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами и другими нормативными документами.

	8. Исходные данные для выполнения работ
	1.  Техническое задание на проектирование

2. Запрос необходимых исходных данных осуществляет самостоятельно.

3. Все дополнительные исходные данные со стороны Заказчика предоставляются по запросу Подрядчика по проектированию

	9. Требования к сметной документации
	Сметную документацию выполнить с применением федеральных сметных нормативов. 

	10. Требования к природоохранным мероприятиям 
	В соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ.

	11. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям
	Установка приборов учета не должна ухудшать условия эксплуатации объекта.

Место установки должно исключать возможность затопления приборов учета. Место установки приборов учета должно иметь свободный и безопасный доступ для обслуживания, ремонта, сверки номеров и клейм.

	12. Технические требования к технологическому оборудованию
	Определяется в процессе проектирования по результатам проведенных расчетов с учетом требований п.4 ТЗ.

	13. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)
	Не предусмотрены

	14. Сроки выполнения работ (по основным этапам)
	60 дней с момента заключения договора:

10 дней - сбор исходных данных, обследование, подготовка отчетов и топографической съемки. согласование с Заказчиком;

10 дней - разработка проектных решений, согласование с Заказчиком; 10  дней  - согласование с Заказчиком (с учетом срока устранения возможных замечаний

20 дней - разработка рабочей и сметной документации

10 дней – согласование рабочей и сметной документации с учетом сроков устранения возможных замечаний.

	15. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику
	1. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г.  № 87 (в редакции Постановление РФ от 13.04.2010 г. № 235). 

В составе проекта разработать разделы:

-Пояснительная записка.  

 Конструктивные и объемно-планировочные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел «Система электроснабжения», подраздел «Технологические решения»

Рабочая документация на создание автоматизированных систем разрабатывается в соответствии с требованиями  ГОСТ 34.601-90

Опросные листы на расходомеры в формате предприятия-изготовителя.


2.2.1. Перечень отчетной документации.

· Календарный план выполнения работ;

· Проект с положительным заключением метрологической экспертизы;

· Спецификации;

· Комплект принципиальных электрических схем;

· Схемы электрические подключений;

· Альбом монтажных схем;

· Альбом сборочных и габаритных чертежей;

· Методика проведения пусковых испытаний;

· Методика выполнения планово-профилактических ремонтов;

· Методика расчета метрологических характеристик системы и ее компонентов;

· Свидетельства об утверждении типа средств измерений, входящих в состав АСКУВ;

· Методики поверки средств измерений в составе АСКУВ и системы в целом;

· Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы;

2.2.2. Требования к организации работ:

· Подрядчиком составляется и согласовывается с Заказчиком на этапе заключения договора График производства Работ. 

2.3. Требования к приемке проектных работ.

2.3.1. Приемка проектно-сметной документации осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты предоставления актов выполненных работ.

2.3.2. Подрядчик представляет Заказчику проектно-сметную документацию:

· на бумажном носителе - 3 экземпляра;

· на электронном носителе (на CD или DVD, файлы в формате Word, AutoCAD-2009, pdf) - 1 экземпляр.
· - Сметная документация в формате  РИК  -1 экз.

3. Требования к Подрядчику:

3.1. Ответственность: За нарушение условий ТЗ, повлекших ухудшение результата выполненных Работ, а также невыполнение сроков выполнения Работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Договора.

3.2. Требования к квалификации персонала, ресурсным возможностям.

3.2.1. Участник предоставляет на этапе подачи заявки на участие в конкурентных процедурах справки:

· о наличии материально-технических, производственных и трудовых ресурсов;

· об опыте работ - участник в объеме предложения должен подтвердить наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о закупочной процедуре на электронной торговой площадке и на сайте, опыта выполнения не менее двух аналогичных договоров.

3.3. Документация лицензионного и разрешительного характера. 

Участник предоставляет на этапе подачи заявки на участие в конкурентных процедурах документы подтверждающие деятельность Подрядчика:

3.3.1. «Свидетельство СРО о допуске к проектным работам»

3.3.2. Срок действия свидетельства СРО не должен быть меньше срока выполнения работ.

	Главный инженер
	А.В.Новиков

	Заместитель главного инженера
	А.В.Лебедев


