ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ: «Герметизация швов подземной части насосной промывных вод ВОС»
1. Перечень объектов
- ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС» по адресу г. Волгореченск, ул. Парковая д.4
2. Общие требования
2.1. Цель выполнения работ
2.1.1. Обеспечение безопасной эксплуатации сооружения, повышение технико-экономических показателей.
2.2. 	Требования к срокам выполнения работ
· начало работ – 01 июня 2017 г.;
· окончание работ – 31 августа 2017 г.
2.3. 	Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам
Монтажные работы выполняются в соответствии:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве;
· СНиП 12.01 – 2004 «Организация строительства»
· СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
· СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" Взамен СНиП 2.09.02-85*
· Проводить работы согласно действующим НТД
2.4. 	Требования к организации работ
2.5.1. Со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены ответственные руководители работ и члены комиссии по приемке объектов и объемов работ.
2.5.2. Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением сдачи объемов работ.
2.5. 	Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
Работы выполняются в соответствии:
· Правилами внутреннего распорядка ОАО «РСП ТПК КГРЭС» 
· Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 
· Правилами пожарной безопасности
· Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201 97)
· Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
· Правилами по охране труда при работе на высоте
3. Требования к Подрядчику
3.1. 	Ответственность Подрядчика
3.1.1. За нарушение условий настоящего ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, а также нарушения сроков выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Договора.
3.2. Требования к квалификации персонала Подрядчика и наличию оснастки и приспособлений для ведения работ
Подрядчик должен иметь:
· ресурсные возможности: материально-технические, производственные и трудовые;
· персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификацию, обладать необходимыми профессиональными знаниями, навыками и опытом.
Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно требований, указанных в действующих на территории Российской Федерации в области электроэнергетики и/или строительства нормативных документах по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.
3.3. Привлечение субподрядных организаций
 Для выполнения Работ по Договору Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, копию его Сертификата о допуске, перечень видов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику по запросу Заказчика – сведения о квалификации, допусках и опыте инженерного состава субподрядчика.
3.4. Документация лицензионного и разрешительного характера
Деятельность Подрядчика должна подтверждаться «Свидетельством о допуске к производству работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства», выданное саморегулируемой организацией 
4. Требования к выполнению работ.
4.1. Объемы работ
Выполнение монтажных работ согласно следующей технической документации:
- ведомости объемов выполняемых работ (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).
4.2. Требования к применяемым материалам
4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию (сертификаты, паспорта и т.п.) на используемые в ходе выполнения работ Материалы в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил.
4.2.2. Подрядчик за свой счет и своими силами обеспечивает предоставление и наличие всех материалов (в том числе вспомогательных).
4.2.3. Применение аналогичных товаров возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участникам закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога не должны отличаться от требований, указанных в 2.2 данного ТЗ. Возможность применения аналогов будет рассмотрено заказчиком.
4.3. Требования к сметной документации
4.3.1. Локальные сметы должны быть составлены базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР, ФЕРм, ФЕРр (нормативная база ФСНБ-2001 в редакции 2009 года) с пересчетом в текущие цены. Для пересчета базисной стоимости к сборникам ФЕРр-2001, ФЕР-2001, ФЕРм-2001 в текущие (прогнозные) цены должен применяться средний индекс изменения СМР по Костромской области к ФСНБ-2001 по видам строительства (столбец Прочие объекты), согласно писем Министерства регионального развития.
4.3.2. Стоимость материалов, не учтенных в ФЕР-2001, берется по ФССЦ-2001. При отсутствии стоимости материалов в сметно-нормативной базе 2001 г. допускается определять затраты на основании действующих цен (по каталогу текущих цен), прайс-листов изготовителей, счетов и т.п. в рублевом исчислении с приведением стоимости текущих цен к базисному уровню цен путем деления стоимости на индекс пересчета СМР.
4.3.3. Учесть в сметной документации мероприятия, указанные в предоставленном ППР.
4.4. Требования к гарантийным обязательствам
Гарантийный срок эксплуатации результата Работ должен составлять 24 месяца с момента приёмки Объекта в эксплуатацию (с даты подписания и утверждения в установленном порядке Акта о приеме-сдаче реконструируемых объектов основных средств по форме ОС-3).
4.5. Особые условия
4.6.1. Работы производятся на подземной части здания насосной промывных вод ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС с действующем оборудованием.
5. Приложения
Приложение № 1 – «Ведомость объемов работ по герметизации швов подземной части насосной промывных вод ВОС».


Главный инженер ОАО «РСП ТПК КГРЭС»   __________________	А.В.Новиков


                                                                                                                                Приложение №1             

                      
Ведомость объемов работ по герметизации швов подземной части насосной промывных вод ВОС


	п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во.

	1
	Очистка поверхности щетками
	м²
	115,5

	2
	Обеспыливание поверхности
	м²
	115,5

	3
	[bookmark: _GoBack]Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону
	м²
	115,5

	4
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен
	м²
	115,5

	5
	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску)
	м²
	115,5

	6
	Разбивка швов (Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения до 20 см2)
	м
	65

	7
	Гидроизоляция горизонтальных швов (Xypex Patch’n Plag (Ксайпекс Патч-Плаг) - быстросхватывающийся безусадочный пломбирующий и шовный состав)
	м
	45

	8
	Гидроизоляция вертикальных швов (Xypex Patch’n Plag (Ксайпекс Патч-Плаг) - быстросхватывающийся безусадочный пломбирующий и шовный состав)
	м
	20

	9
	Обработка стен составом Xypex Concentrate в два слоя (Xypex Concentrate (Ксайпекс Концентрат) - базовый материал системы кристаллического барьера)
	м²
	150

	10
	Обработка полов составом Xypex Concentrate в два слоя (Xypex Concentrate (Ксайпекс Концентрат) - базовый материал системы кристаллического барьера)
	м²
	27

	11
	Обработка потолков составом Xypex Concentrate в два слоя (Xypex Concentrate (Ксайпекс Концентрат) - базовый материал системы кристаллического барьера)
	м²
	27
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