Техническое задание

 на выполнение работ по ремонту и испытаниям электроустановок, оборудования РЗА АО «РСП ТПК КГРЭС»
1. Общие требования.

1.1 Место выполнения работ: водоочистные сооружения (ВОС), канализационные очистные сооружения (КОС) участка ВКХ АО «РСП ТПК КГРЭС», расположенные в городском округе г. Волгореченск Костромской области.

   1.2.Сроки выполнения работ: с 15 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

1.3.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При проведении работ должны выполняться требования:

· ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003); 

· Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

· Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 2003));
· Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) с изменениями и дополнениями №1,2;
· Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
· Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95, с изменениями №1,2 (СО 34.03.301-00);

1.4   Предприятие Подрядчика должно иметь: Аккредитованную испытательную лабораторию 

2. Требования к организации работ Подрядчика.

2.1 Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка» АО «РСП ТПК КГРЭС» персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.

2.2 При проведении испытаний и измерительных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима АО «РСП ТПК КГРЭС» со стороны персонала Подрядной организации.

2.3 Персонал Подрядной организации должен иметь:

 - квалификацию для выполнения работ, подтвержденную соответствующими удостоверениями;

 -  необходимую собственную оснастку и приспособления для их выполнения;

 -  стаж работы по данному направлению.

2.4 Подрядная организация:

2.4.1
определяет состав бригад по ремонту и испытанием электрооборудования, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;
2.4.2        назначает руководителей работ в соответствии с объемом работ;

2.4.3   назначает лиц, ответственных за охрану труда.

2.5 Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

2.6 Персонал Подрядной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.

3. Требования к выполнению работ.

3.1 Требования к объемам работ.

Объемы работ представлены в Ведомости планируемых работ (Приложение №1, Приложение №2).

Объемы работ могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из технического состояния электрооборудования и средств измерения, электротехнического оборудования на момент проведения ремонта и итогов проведения дефектации, но не более чем на 20% от запланированных.

3.2
Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ устанавливаются в соответствии с СО 34.04.181-2003г.:
3.2.2 Подрядной организацией составляются, согласовываются с Заказчиком и утверждаются Графики выполнения работ;

3.2.3 Графики производства работ Подрядчик обязан предоставить за неделю до начала работ.

          3.2.4. Все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;

3.2.5 Подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых работ в согласованных объемах в соответствии с договором;

3.2.6 Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:

· проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

· проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;

· проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

3.2.7 Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой организации на свое усмотрение.

3.3 После завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную документацию по выполненным работам. 

	№ пп
	Наименование документа
	Примечание

	1
	Протокол измерения сопротивления.
	СО 34.04.181-2003

	2
	Протокол срабатывание защиты. 
	-«-

	3
	Протоколы испытаний.
	-«-

	4
	Акт приемки из ремонта электрооборудования, электротехнического оборудования.
	-«-


4.Требования к обеспечению и качество предоставляемых материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудованию.

4.1 Обеспечение материалами:

    Работы производятся из материалов Заказчика. 

5. Требования к сметной документации
5.1. Локальные сметы должны быть составлены базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР, ФЕРм, ФЕРр (нормативная база ФСНБ-2001 в редакции 2009 года) с пересчетом в текущие цены. Для пересчета базисной стоимости к сборникам ФЕРр-2001, ФЕР-2001, ФЕРм-2001 в текущие (прогнозные) цены должен применяться средний индекс изменения СМР по Костромской области к ФСНБ-2001 по видам строительства (столбец Прочие объекты), согласно писем Министерства регионального развития.

5.2. Стоимость материалов, не учтенных в ФЕР-2001, берется по ФССЦ-2001. При отсутствии стоимости материалов в сметно-нормативной базе 2001 г. допускается определять затраты на основании действующих цен (по каталогу текущих цен), прайс-листов изготовителей, счетов и т.п. в рублевом исчислении с приведением стоимости текущих цен к базисному уровню цен путем деления стоимости на индекс пересчета СМР.
6. Гарантии качества.

Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям нормативно-технической документации.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента приемки

Приложение № 1 к техническому заданию
Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживания оборудования участка ВКХ КОС ВОС АО «РСП ТПК КГРЭС»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	
	Планируемых работ по текущему ремонту электрооборудования КОС
	
	

	 
	Трансформатор КОС-I:
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей защиты стороны ВН силовых трехфазных двухобмоточных тр-ов, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	2
	Защита от перегруза, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	3
	Токовая отсечка, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	4
	Максимальная токовая защита, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	5
	Защита нулевой последовательности, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1


	6
	УРОВ, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	7
	Система вторичных цепей измерительных приборов контроля электрических параметров, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Трансформаторы 108Т, 109Т:
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей защиты стороны ВН силовых трехфазных двухобмоточных тр-ов, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	2
	Защита от перегруза, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	3
	Токовая отсечка, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	4
	Максимальная токовая защита, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	5
	Защита нулевой последовательности, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	6
	УРОВ, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	7
	Система вторичных цепей измерительных приборов контроля электрических параметров, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	
	Тек.  ремонт сборки РТЗО 802НО, 1 гр.сл.ремонта:
	
	

	1
	Схема АВР питания, 1гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема вызывной сигнализации, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	3
	Система разводки шинок сигнализации одной секции, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Тек.  ремонт сборки 801НО-ПР-9000, 1 гр. сл. ремонта:
	
	

	1
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема вызывной сигнализации, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	3
	Система разводки шинок сигнализации одной секции,1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Тек.  ремонт сборки 901НО-ПР-9000, 1 гр. сл. ремонта:
	
	

	1
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема вызывной сигнализации, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	3
	Система разводки шинок сигнализации одной секции, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Тек. ремонт сборки РТЗО, 2 гр.сл.ремонта:
	
	2

	1
	Схема АВР питания, 2 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	2
	Схема вызывной сигнализации, 2 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	3
	Система разводки шинок сигнализации одной секции, 2 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	4
	Автоматический выключатель, 2 гр.сл.ремонта
	шт.
	13

	
	Тек. ремонт сборок РТЗО 3105НО, 3106НО, 1 гр. сл. ремонта:
	
	2

	1
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	2
	Схема вызывной сигнализации, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	3
	Система разводки шинок сигнализации одной секции, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	4
	Автоматический выключатель, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	26

	
	Тек. ремонт сборок РТЗО 3207НО, 1 гр. сл. ремонта:
	
	1

	1
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема вызывной сигнализации, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	3
	Система разводки шинок сигнализации одной секции, 1гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	4
	Автоматический выключатель, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	13

	
	Шкаф сигнализации фекальной насосной:
	
	

	1
	Схема образования ~ШУ, ШС, ШМ, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Шкаф сигнализации осветленной насосной:
	
	

	1
	Схема образования ~ШУ, ШС, ШМ, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Шкаф сигнализации хлораторной:
	
	

	1
	Схема образования ~ШУ, ШС, ШМ, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Шкаф сигнализации блока доочистки:
	
	

	1
	Схема образования ~ШУ, ШС, ШМ, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Шкаф сигнализации (объединенный):
	
	

	1
	Схема образования ~ШУ, ШС, ШМ, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Схема АВР питания, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	ИЛОВАЯ НАСОСНАЯ:
	
	

	
	Иловые насосы № 1.3
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока Р=10-50 кВт, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	Иловые насосы № 2. 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока Р=10-50 кВт, 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	3
	АВР трёх двигателей, 3 гр.сложности ремонта
	шт.
	1

	
	Дренажный насос ДН-1 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	В-1 
	
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	
	В-2 
	
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	НАСОСНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ:
	
	

	
	НРВ-1
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	НРВ-2
	
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 2гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	3
	АВР трёх двигателей, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	НРВ-3
	
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	ДН "Гном" №1 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	Вентилятор (2 ремонта)
	
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	
	Калорифер КМБ-2 
	
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	ФЕКАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ:
	
	

	
	ФН-1,4
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 1 гр. сложности ремонта 
	шт.
	2

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 1 гр. сложности ремонта
	шт.
	2

	
	ФН-2
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 3 гр. сложности ремонта 
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 3 гр.сложности ремонта
	шт.
	1

	
	ФН-3
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 2 гр. сложности ремонта 
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	3
	АВР четырёх двигателей, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	Дренажный насос ДН-2 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	Дренажный насос ДН-1 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	Дробилка 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 3 гр. сложности ремонта 
	шт.
	1

	
	Грабли
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	ПВ (2 ремонта)
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	
	ВВ (1 тек. рем.)
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	ВВ 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сложности ремонта
	шт.
	2

	
	Калорифер № 1,2
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	
	ОСВЕТЛЕННАЯ НАСОСНАЯ:
	
	

	
	НОВ-1, 2, 3 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	НПФП-1
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	НПФП-3
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	ДН-1
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	НГПВ-1 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	НГПВ-2 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	3
	Прогрузка автоматов АП-50, 1 гр.сложности ремонта
	шт.
	1

	
	ДН-2 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 2 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	НПОВ-1,3 
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	
	НПОВ-2
	
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателя перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 2 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	3
	АВР трёх двигателей, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	
	Сетки барабанные №1, 2 
	 
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	
	Компрессор №1, 2, 3 
	 
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	3

	2
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	3

	
	Вентилятор 2 тек. рем.
	 
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	Вентилятор 1 тек. рем.
	 
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	1
	Счетно-импульсное реле (схема вызывной сигнализации), 1 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	В №1, 2, 3 блока доочистки (1 тек. рем.)
	 
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока
	шт.
	3

	
	В №1, 2, 3 блока доочистки (1 тек. рем.)
	 
	

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сложности ремонта
	шт.
	3

	
	АЭРОФИЛЬТРЫ:
	 
	 

	
	ПВ №1, 2, 3, 4 
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	4

	
	Калорифер №1, 2 
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сложности ремонта
	шт.
	2

	
	Насос песколовки №1 
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	ЗДАНИЕ РЕШЕТОК
	 
	 

	
	Дробилка 
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	Грабли 
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	
	Вентилятор ВР (2 тек. рем.)
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сложности ремонта
	шт.
	2

	
	Вентилятор склада хлора (1 тек. рем.)
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	Вентилятор склада хлора (1 кап. рем.)
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	Вентилятор хлораторной (1 кап. рем.)
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	
	Вентилятор хлораторной (1 тек. рем.)
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	
	В-1, 2 помещения лаборатории (1 тек. рем.)
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 3 гр. сложности ремонта
	шт.
	2

	
	В-1, 2 помещения лаборатории (1 кап. рем.)
	 
	 

	1
	Схема управления оперативных цепей РЗ и А эл. двигателей перем. тока, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	
	ОСВЕЩЕНИЕ:
	 
	

	1
	Текущий ремонт понижающих трансформаторов, 1 гр. сл. ремонта
	тр-р
	8

	2
	Измерение сопротивления изоляции обмоток понижающих трансформаторов
	тр-р
	16

	1
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	тр-р
	8

	
	Планируемых работ по текущему ремонту электрооборудования ВОС
	
	

	
	Вид проверки -0-1 категория сложности (ремонт тр-ров 67Т 6/0,4 106Т 6/0,4 кВ)
	
	

	1
	Схема управления силовых трёхфазных двухобмоточных тр-ов
	шт.
	2

	2
	Защита от перегрузки
	шт.
	2

	3
	Токовая отсечка
	шт.
	2

	4
	Максимальная токовая
	шт.
	2

	5
	Защита нулевой последовательности
	шт.
	2

	6
	УРОВ
	шт.
	2

	7
	Защита минимального напряжения
	шт.
	2

	8
	Схема вызывной сигнализации
	шт.
	2

	9
	Система вторичных цепей тр-ов тока и напряжения
	шт.
	2

	
	Вид проверки -0-2 категория сложности (ремонт тр-ров 107Т 6/0,4 кВ)
	
	

	1
	Схема управления силовых трёхфазных двухобмоточных тр-ов
	шт.
	1

	2
	Защита от перегрузки
	шт.
	1

	3
	Токовая отсечка
	шт.
	1

	4
	Максимальная токовая
	шт.
	1

	5
	Защита нулевой последовательности
	шт.
	1

	6
	УРОВ
	шт.
	1

	7
	Защита минимального напряжения
	шт.
	1

	8
	Схема вызывной сигнализации
	шт.
	1

	9
	Система вторичных цепей тр-ов тока и напряжения
	шт.
	1

	
	Вид проверки -О-1 категория сложности РУСН-0,4 кВ 7НО; (ремонт секций)
	
	

	1
	АВР секций 0,4 кВ
	шт.
	1

	2
	Система разводки шинок сигнализации одной секции
	шт.
	1

	3
	Схема образования ШУ, ШС, ШМ, ШЗП
	шт.
	1

	4
	Максимальная токовая защита раб и рез вводов
	шт.
	1

	5
	Защита нулевой последовательности раб и рез вводов
	шт.
	1

	6
	Система втор цепей тр-ров тока
	шт.
	1

	
	Вид проверки -О-2 категория сложности РУСН-0,4 кВ 67НО,6НО; (ремонт секций)
	
	

	1
	АВР секций 0,4 кВ
	шт.
	2

	2
	Система разводки шинок сигнализации одной секции
	шт.
	2

	3
	Схема образования ШУ, ШС, ШМ, ШЗП
	шт.
	2

	4
	Максимальная токовая защита раб и рез вводов
	шт.
	2

	5
	Защита нулевой последовательности раб и рез вводов
	шт.
	2

	6
	Система втор цепей тр-ров тока
	шт.
	2

	
	Фидер питания вторичной сборки (7НО) -0-1
	
	

	1
	Защита от однофазных коротких замыканий
	шт.
	3

	2
	Максимальная токовая защита  
	шт.
	3

	3
	Система втор цепей тр-ров тока
	шт.
	3

	4
	Схема вызывной сигнализации
	шт.
	1

	
	Фидер питания вторичной сборки (67НО,6НО) -0-1
	
	 

	1
	Защита от однофазных коротких замыканий
	шт.
	6

	2
	Максимальная токовая защита  
	шт.
	6

	3
	Система втор цепей тр-ров тока
	шт.
	6

	4
	Схема вызывной сигнализации
	шт.
	6

	
	Вид проверки -0-1 категория сложности (текущий ремонт сборки т. РТЗО 602НО)
	
	

	1
	Схема АВР питания вводного шкафа
	шт.
	3

	2
	Система разводки шинок сигнализации       
	шт.
	3

	
	Вид проверки -О- 2 категория сложности (средний ремонт электродвигателя пер тока 0,4 кВ мощностью 50-100 кВт (ПЖН-2,3)
	
	

	1
	Схема управления
	шт.
	2

	2
	Схема вызывной сигнализации
	шт.
	2

	3
	Защита мин напряжения
	шт.
	2

	
	Вид проверки -О- 1 категория сложности (средний ремонт электродвигателя пер тока 0,4 кВ мощностью 50-100 кВт (ПЖН-1,4,5)
	
	

	1
	Схема управления
	шт.
	3

	2
	Схема вызывной сигнализации
	шт.
	3

	3
	Защита мин напряжения
	шт.
	3

	
	Вид проверки -К -- 2 категория сложности (средний ремонт электродвигателя пер тока мощностью 10-50 кВт (арт скважины №№1,2,3,3б,4,6н,6б,7,9,8,10.))
	
	

	1
	Схема управления
	шт.
	11

	2
	Схема вызывной сигнализации
	шт.
	11

	3
	Защита мин напряжения
	шт.
	11

	
	Вид проверки К-1 категория сложности (средний ремонт электродвигателя пер тока мощностью до 10 кВт (ДН 1,2, ФН 1,2) (1 раза в год))
	
	 

	1
	Схема управления электродвигателя 0,4 кВ мощностью до 10 кВт
	шт.
	6

	2
	Схема АВР для 2-х электродвигателей
	шт.
	2

	3
	Схема управления эл. двигателя 50-100 кВт (резервные АВМ)
	шт.
	3

	4
	Испытание указателей напряжения выше 1000В повышенным напряжением
	раз
	3

	
	Вид проверки К-3 категория сложности (средний ремонт электродвигателя пер тока мощностью до 10 кВт (ДН 1,2) (1 раза в год))
	
	 

	1
	Схема управления силовых трёхфазных двухобмоточных тр-ов
	шт.
	2


Главного инженера АО «РСП ТПК КГРЭС»                                                    Новиков А.В.
