ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _GoBack]На выполнение работ: «Ремонт отмостки здания насосной промывных вод»
1. Перечень объектов
- здания насосной промывных вод АО «РСП ТПК КГРЭС» по адресу г. Волгореченск ул. Парковая д.4
2. Общие требования
2.1. Цель выполнения работ
2.1.1. Обеспечение безопасной эксплуатации сооружения, повышение технико-экономических показателей.
2.2. 	Требования к срокам выполнения работ
· начало работ –14 августа 2017 г.;
· окончание работ – 31 сентября 2017 г.
2.3. 	Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам
Монтажные работы выполняются в соответствии:
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве;
· СНиП 12.01 – 2004 «Организация строительства»
· СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
· СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" Взамен СНиП 2.09.02-85*
· Проводить работы согласно действующим НТД
2.4. 	Требования к организации работ
2.5.1. Со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены ответственные руководители работ и члены комиссии по приемке объектов и объемов работ.
2.5.2. Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением сдачи объемов работ.
2.5. 	Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
Работы выполняются в соответствии:
· Правилами внутреннего распорядка АО «РСП ТПК КГРЭС» 
· Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 
· Правилами пожарной безопасности
· Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (СО 34.03.201 97)
· Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
· Правилами по охране труда при работе на высоте
3. Требования к Подрядчику
3.1. 	Ответственность Подрядчика
3.1.1. За нарушение условий настоящего ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, а также нарушения сроков выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Договора.
3.2. Требования к квалификации персонала Подрядчика и наличию оснастки и приспособлений для ведения работ
Подрядчик должен иметь:
· ресурсные возможности: материально-технические, производственные и трудовые;
· персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификацию, обладать необходимыми профессиональными знаниями, навыками и опытом.
Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно требований, указанных в действующих на территории Российской Федерации в области электроэнергетики и/или строительства нормативных документах по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

3.3. Привлечение субподрядных организаций
 Для выполнения Работ по Договору Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах субподряда. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик представляет следующую информацию: наименование и адрес субподрядчика, копию его Сертификата о допуске, перечень видов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику по запросу Заказчика – сведения о квалификации, допусках и опыте инженерного состава субподрядчика.
3.4. Документация лицензионного и разрешительного характера
Деятельность Подрядчика должна подтверждаться «Свидетельством о допуске к производству работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства», выданное саморегулируемой организацией 
4. Требования к выполнению работ.	
4.1. Объемы работ
Выполнение монтажных работ согласно следующей технической документации:
- ведомости объемов выполняемых работ (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).
4.2. Требования к применяемым материалам
4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию (сертификаты, паспорта и т.п.) на используемые в ходе выполнения работ Материалы в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил.
4.2.2. Подрядчик за свой счет и своими силами обеспечивает предоставление и наличие всех материалов (в том числе вспомогательных).
4.3. Требования к сметной документации
Сметы на строительно-монтажные работы должны быть составлены базисно - индексным методом с применением Федеральных сметных нормативов (ФЕР-2001) в актуальной редакции 2014 г. с изм.11.
Для пересчета сметной стоимости в текущие цены к базисной стоимости работ, определенной на основании СНБ Минстроя России, применять ежеквартальные индексы Минстроя России, действующие на момент составления сметной документации.
При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости продукции на территории Российской Федерации».
Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с МДС81-33.2004 от величины средств на оплату труда рабочих и механизаторов.
Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с положением МДС 81-25.2001.
Уровень непредвиденных затрат не должен превышать 2%.
При применении в сметном расчете текущих цен на материалы и оборудование, отсутствующих в «Федеральном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве(ФССЦ-2001), следует указывать источник приобретения товаров.
Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и арифметических ошибок.
Сметная документация должна быть подписана ее составителем и руководителем организации, либо уполномоченным лицом.
4.4. Требования к гарантийным обязательствам
Гарантийный срок эксплуатации результата Работ должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки Объекта в эксплуатацию (с даты подписания и утверждения в установленном порядке Акта о приеме-сдаче реконструируемых объектов основных средств по форме ОС-3).
4.5. Особые условия
4.6.1. Работы производятся над действующем оборудованием насосной промывных вод АО «РСП ТПК КГРЭС»


5. Приложения
Приложение № 1 – Ведомость объемов работ по ремонту отмостки насосной промывных вод АО «РСП ТПК КГРЭС».



И. о. главного инженера АО «РСП ТПК КГРЭС»   __________________	А.В.Лебедев













































                                                                                                                                Приложение №1             

                      
Ведомость объемов работ по ремонту отмостки насосной промывных вод  
АО «РСП ТПК КГРЭС».

 
	п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во.

	1
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200
	м³
	6,4

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м³
	32

	3
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м³
	16

	4
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м³
	6,4

	5
	Устройство покрытий и оснований цементно-бетонных
	м³
	6,4

	6
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м³
	12,8





	
















    И.о. главного инженера АО «РСП ТПК КГРЭС»   __________________	А.В. Лебедев



















                                                                                                                                




