ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор подряда № _______

г. Волгореченск						                         	«___» __________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» (ОАО «РСП ТПК КГРЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Езжева Михаила Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________, «_________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________ (Устава / Доверенности № ______________ от _____________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметной документацией (Приложение № 8) (далее по тексту «Смета», «Сметная документация»), Графиком производства работ (Приложения № 3, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком)  следующую работу:
· ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, АСУ и средств измерения водоочистных сооружений (ВОС);
· ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, АСУ и средств измерения канализационно-очистных сооружений (КОС) (далее – «Работы»).
Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные Работы на Объектах, находящимся по адресам: РФ, Костромская область город Волгореченск, ул. Парковая д.4, оборудование артезианских скважин, находящихся в лесопарковой зоне г. Волгореченска и оборудование канализационно-очистных сооружений, находящихся в промышленной зоне г. Волгореченска (далее – «Объект»).
Подрядчик выполняет работы, согласно Ведомости планируемых работ по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования, АСУ и средств измерения ВОС участка ВКХ ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение № 1 к техническому заданию) и Ведомости планируемых работ по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования, АСУ и средств измерения КОС участка ВКХ ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение №2 к техническому заданию).
1.2. Допускается в одностороннем порядке по инициативе Заказчика (в случаях производственной необходимости) изменение технического задания и корректировка объемов и сроков выполнения Работ; при этом Заказчик обязан в кратчайшие сроки письменно уведомить Подрядчика об указанных изменениях и корректировке.
1.3. Подрядчик также обязуется:
1.3.1. Выполнять дополнительные Работы, не предусмотренные п.п. 1.1., необходимость выполнения которых устанавливается техническим заданием,  утвержденным в установленном порядке, по результатам комиссионных (в период ремонта) обходов и осмотров оборудования, указанного в п. 1.1.
1.3.2. Выполнить дополнительно непредвиденные неотложные Работы по оперативному устранению выявленных и зафиксированных в журналах Заказчика дефектов, а также последствий технологических инцидентов на Оборудовании.  
1.4. Подрядчик совместно с Заказчиком проводит экспертизу состояния оборудования, указанного в п. 1.1., с момента подписания настоящего договора принимает на себя обязательства выполнения  Работ, указанных в п.п. 1.1. в качестве гарантийного обслуживания. Требования к  выполнению Работ, установленные в  настоящем договоре, распространяются также на работы, выполняемые в соответствии с п.1.3. настоящего договора.
1.5. Заказчик в свою очередь обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную цену.
1.6. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат Работы, соответствующий требованиям Заказчика, Технического задания и Сметной документации в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
1.7. Подрядчик гарантирует, что на дату подписания Договора и в течение всего времени его действия:
1.7.1. Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников.
1.7.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, вытекающего из сделки или иного основания.
1.7.3. Подрядчик является платежеспособным и состоятельным.
1.7.4. Подрядчик обладает всеми необходимыми ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умением, а также опытом в области технического обслуживания и ремонта основных производственных фондов энергетических объектов, необходимыми для успешного обслуживания и ремонта Объекта.
1.7.5.  На момент заключения Договора Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объекте, оценил характер и содержание необходимых для выполнения Работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат Работ, оценил реальность сроков ремонта и технического обслуживания Объекта, оговоренных в настоящем Договоре, оценил корректность и адекватность применяемых единичных расценок, стоимости Работ по Договору и условий ее оплаты.
1.7.6. Подрядчик является членом саморегулируемой организации и имеет Свидетельство о допуске к выполнению Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________ от _________, позволяющие выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
1.8. Работы по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего Договора.

2. Сумма Договора (стоимость Работ)
2.1. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору определена в соответствии со сметной документацией и составляет __________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС (___%) – __________________ (____________________________) рублей. 
2.2. Цена (Стоимость) подлежащих выполнению Работ включает стоимость трудозатраты Подрядчика, командировочные расходы, все налоги, стоимость всех ремонтных, демонтажных, монтажных и пуско-наладочных Работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их качества, предусмотренного настоящим Договором, требованиями Заказчика, строительными нормами и правилами.
2.3. Общая сумма Договора (выполняемых Работ, оказываемых услуг)  является фиксированной.
2.4. В случае, если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:
· По оборудованию Акт дефектации по форме 24.1 СО 34.04.181-2003 на основное и вспомогательное оборудование, входящее в оборудование водоочистных сооружений, артезианских скважин, оборудование канализационно-очистных сооружений.
· Ведомость дополнительных Работ по форме приложения 13 СО 34.04.181-2003 и Протоколы исключаемых Работ из смет по форме приложения 14 СО 34.04.181-2003.
· На основании подтвержденных ведомостей дополнительных Работ и с учетом протоколов исключения Работ составляются Дополнительные сметы (по оборудованию – на все виды ремонтов) (корректируются Сметы) в пределах общей стоимости Работ. Дополнительная (уточняющая) смета, с указанием даты ее составления, утверждается представителями Сторон и становиться неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента ее утверждения. Дополнительные (уточняющие) сметы могут составляться на каждый вид / объем Работ, сумма всех уточняющих смет не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное соглашение к Договору не оформляется.
2.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ не учтенные в Смете, Техническом задании и в иной документации, предоставленной Заказчиком, Работы, и, в связи с этим, необходимость проведения дополнительных Работ и увеличения цены (сметной стоимости) Работ, обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ Стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему Договору. 
При этом, Работы, которые не были прямо учтены в техническом задании и Смете и/или не были предусмотрены Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, но их выполнение является обязательным в целях соблюдения технологической последовательности выполнения Работ, порученных Подрядчику, и/или необходимость их выполнения вытекает из требований законодательства РФ, ведомственных нормативов, представленной Заказчиком Подрядчику документации (Техническое задание, решения, документация об Объекте, ремонтная, технологическая и нормативно-техническая документация и т.д.), не признаются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет. Работы, не предусмотренные Подрядчиком при подготовке проекта производства Работ, проектно-сметной документации и иной документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, также не являются дополнительными и выполняются Подрядчиком за свой счет.
 
3. Порядок расчетов

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется следующим образом:
3.1.2.Оплата выполненных по настоящему Договору этапов Работ осуществляется на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов, (при необходимости – других расчетных документов) в течение 120 (ста двадцати) дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных Работ.
3.1.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в порядке и выставленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.2. Оплата по Договору производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных Работ, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате  выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основании для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.
3.4. Затраты, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приспособлений и т.д.) включены в стоимость производимых по Договору работ,  Подрядчик обязан их учесть в Сметной документации. При этом общая сумма Договора является фиксированной и не изменяется в связи с вышеперечисленными расходами.
Возмещение затрат, связанных с выездом ремонтного персонала включено в  Цену (Стоимость) подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору.
3.5.  Стороны ежеквартально осуществляют выверку расчетов и подписывают Акт сверки взаимных расчетов.
Заказчик и Подрядчик обязуются в течение 5 дней после завершения выполнения Работ по настоящему Договору произвести взаимную сверку расчетов и платежей, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, с оформлением и подписанием соответствующего двухстороннего Акта сверки взаимных расчетов.
Подрядчик составляет и предоставляет  Акт (-ы) сверки (-ок) взаиморасчетов по Договору:
 - по состоянию на отчетную дату (31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017) за соответствующий квартал, который предоставляется Подрядчиком Заказчику в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.6. Указанные в настоящем разделе документы (по формам КС-2 и КС-3) составляются по унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г., и являются основанием для выставления Подрядчиком счетов-фактур на стоимость выполненных  Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ (этапов Работ).
4. Срок действия Договора и выполнения Работ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания его Сторонами и распространяет свое действие на все отношения, возникшие между Сторонами с «___» __________ ______ года. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору:
· Начало: ________2017 г.
· Окончание: 31.12.2017г.
5. Порядок и условия производства Работ
5.1. Обеспечение Работ МТР (материально-техническими ресурсами), которые включают в себя все материалы, запчасти, комплектующие, в том числе специальные и другие материалы, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, осуществляется следующим образом:
5.1.1. Обеспечение Работ МТР (материально-технические ресурсы) осуществляет Заказчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1).
5.1.2. В случае предоставления материалов Заказчиком, качество предоставляемых материалов также должно быть подтверждено сертификатами соответствия. Материалы Заказчика передаются по накладной унифицированной формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71. По окончании выполнения Работ, Подрядчик обязуется вернуть неизрасходованный остаток материалов на склад Заказчика, не позднее, чем в десятидневный срок с даты подписания последнего акта выполненных Работ.
5.1.3. Погрузка и разгрузка МТР, (в том числе на складе Заказчика), а также их доставка до места выполнения Работ производится Подрядчиком.
5.1.4. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств  МТР.
5.1.5. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленных ему для выполнения Работ материалов и иного имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.
5.1.6. Возможность замены материалов, запасных частей, предусмотренных Техническим заданием Заказчика, Сметой, ранее утвержденными проектными решениями и иными документами, согласовывается с Заказчиком оформлением Актов по форме 25 СО 34.04.181-2003, в случае необходимости – контролирующими органами и организациями.
5.1.7. Все погрузочно-разгрузочные, землеройные и другие работы, в том числе с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.д.) выполняет Подрядчик своими силами и за свой счет.
5.2. Транспортное обеспечение.
5.2.1. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение Работ, в том числе:
· доставку персонала на Объект и обратно;
· перевозку и доставку запасных частей, материалов (в том числе вспомогательных), а также материалов и запасных частей со склада Заказчика на Объект;
· перевозку деталей оборудования в мастерские Подрядчика и обратно;
· вывоз мусора и невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору;
· вывоз невостребованных материалов, образовавшихся в ходе Работ по Договору на склад Заказчика.
Во время транспортировки материалов, деталей оборудования и запасных частей ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.
5.2.2. Транспортное обеспечение неотложных и аварийных Работ (доставка персонала Подрядчика и необходимых материалов), осуществляется Подрядчиком с последующей оплатой документально подтвержденных расходов Подрядчика Заказчиком из расчета единичных расценок, согласованных Сторонами в Сметной документации. 
5.3. Энергоснабжение и другие ресурсы.
5.3.1. В целях выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение. 
5.3.2. Кислород, пропан, аргон, ацетилен, необходимые для производства Работ, поставляет Подрядчик без увеличения стоимости Работ (вида Работ) по Договору.
5.3. Освещение рабочих мест.
5.4.1. Заказчик обеспечивает общее освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Подрядчик.
5.5. Оперативная связь.
5.5. На период проведения Работ Подрядчик за свой счет, обеспечивает свой персонал средствами связи, в том числе средствами оперативной связи (радиостанциями). 
5.6. Устройство лесов и подмостей. 
5.6.1. Устройство лесов и подмостей (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.
5.7. Обеспечение Работ ремонтной, технологической и НТД (нормативно-техническая документация).
5.7.1. Заказчик передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, данные об испытаниях оборудования, ремонтные и сварочные формуляры и другие необходимые для выполнения Работ документы. В случае отсутствия какой-либо документации, необходимой для выполнения Работ, а также при своевременном обнаружении Подрядчиком недостатков документации Заказчика при ее проверке по условиям п. 6.4 Договора, Подрядчик по указанию Заказчика обеспечивает ее подготовку и согласовывает ее с Заказчиком до начала выполнения вида Работ за отдельную плату по дополнительному соглашению Сторон, кроме случаев, указанных в абзаце 2 п. 2.5 Договора.
5.7.2. По окончании Работ, но не позднее даты предоставления Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) за последний отчетный месяц, Подрядчик возвращает Заказчику полученную от него ремонтную и иную, указанную в п. 5.7.1 Договора, документацию.
5.8. Обеспечение помещениями.
5.8.1. Заказчик по возможности предоставляет Подрядчику на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. 
5.8.2. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность.
6. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязуется:
6.1. Выполнить своими или привлеченными силами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Сметной документацией, сдать результат Работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта и результата Работ. Состояние отремонтированного оборудования должно соответствовать требованиям научно-технической документации на ремонт в течение установленных сроков и обеспечить наработку с момента включения под нагрузку при соблюдении Заказчиком правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Подрядчик отвечает за безотказную работу оборудования в течение гарантийного срока, а также за приведение технико-экономических характеристик оборудования к нормативным. 
6.2. Назначить приказом в течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора (далее – Представитель Подрядчика). Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются действительными и данными от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 20 дней до указанной замены.
6.3. Обеспечить присутствие на Объекте во время проведения Работ своего ответственного представителя (инженерно-технический работник). Данный представитель обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Заказчику о выявленных им случаях отклонения при выполнении Работ от принятых проектных решений, требований Технического задания Заказчика, СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д. Отсутствие таких замечаний лишает Подрядчика права ссылаться на факт известности Заказчику о каких-либо недостатках.
6.4. Принять проектную, ремонтную и техническую документацию по Акту приема передачи (по форме Приложения № 2), провести проверку на предмет ее соответствия требованиям нормативно-правовых и технических актов, Договора и выдать замечания по ремонтной, технологической документации, в том числе НТД, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Отсутствие таких замечаний свидетельствует о проверке документации Подрядчиком, ее соответствии предъявляемым требованиям и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем. При последующем выявлении каких-либо замечаний Подрядчик устраняет их за свой счет с последующим согласованием исправленной документации  с Заказчиком. 
6.5. обеспечить:
6.5.1. производство Работ в полном соответствии с Договором, Техническим заданием, Сметой, Графиком производства Работ, рабочими чертежами (утвержденной проектной, технической и Сметной документацией), нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства энергетики РФ, документами органов государственного надзора, и др.;
6.5.2. наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;
6.5.3. устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения Работ (сроков Работ / видов Работ);
6.5.4. устранение в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результата выполненных Работ;
6.5.5. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;
6.5.6. порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства Работ, хранить строительный мусор в предназначенных для этого емкостях, не допуская большого скопления.
6.6. Согласовать с Заказчиком порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства Работ;
6.7. Представлять Заказчику необходимые для выполнения Работ лицензии, сертификаты, Свидетельства о допуске, аттестаты, аккредитации и разрешения государственных  и надзорных органов, позволяющих выполнять Работы в рамках настоящего Договора.
6.8. При необходимости подготовить и согласовать с Заказчиком графики выполнения Работ на Объекте.
6.9. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых  видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае не выполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет.
6.10. Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ и соблюдению сроков выполнения Работ. 
6.11. Подготовку к применению и хранение материалов (запасных частей) производить за пределами рабочей зоны, самостоятельно осуществлять их транспортировку и доставку к месту Работ подготовленными к применению.
6.12. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования  и результата выполненных Работ до окончательной приемки Работ Заказчиком и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2.
	Предоставить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предъявления к сдаче выполненных Работ (сроков Работ / видов Работ) исполнительную документацию на выполнение Работы в 2 (двух) экземплярах: Ведомость выполненных работ по ремонту; Протоколы испытаний, карты измерений; Протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в установку; и другие документы.
6.13. Акты на скрытые работы, в том числе технические паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы.
6.14. Персонал Подрядчика должен быть аттестован согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000; «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; «Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00; «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», РД 153-34.0-03.301-00 (ППБ 01-03); иметь право допуска к выполнению соответствующих Работ, в том числе работ по перемещению грузов кранами; работ с грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола; работ по перемещению тяжестей с применением авто и электро погрузчиков; иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ».
6.15. При выполнении Работ соблюдать требования правил производства Работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. Подрядчик обязан по требованию Заказчика заменить персонал, нарушающий вышеуказанные требования в сроки, установленные Заказчиком.
6.16. Не допускать к Работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
6.17. Своими силами и за свой счет не позднее, чем за 1 (один) день до сдачи выполненных Работ в полном объеме Заказчику вывезти за пределы территории, на которой проводились Работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
6.18. Получать письменное согласие Заказчика  на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.
6.19. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения договора Подрядчик обязан раскрыть Заказчику информацию о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций контрагента, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с представлением подтверждающих документов по форме, предусмотренной приложением №9 к настоящему Договору.
6.20. В течение срока действия договора Подрядчик обязан раскрывать Заказчику информацию о каких-либо изменениях сведений  о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), с представлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) дней с момента таких  изменений.
6.21. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
6.22. Условия п.6.19., п.6.20. и п.6.21.  признаются Сторонами существенными условиями договора. Заказчик имеет право на одностороннее внесудебное расторжение договора  в случае не выполнения  или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязанностей, установленных в п.6.19., п.6.20. и п.6.21. настоящего договора.
7.    Права и Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
7.1. Обеспечить готовность Объектов для выполнения Работ, предусмотренных положениями настоящего Договора.
7.2. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ самостоятельно или посредством привлечения сторонней организации.
7.3. Производить допуск Подрядчика и его субподрядных организаций на Объект (к местам производства Работ) для выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с правилами внутриобъектового режима, действующих на Объекте Заказчика.
7.4. Назначить своего представителя, уполномоченного выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего Договора (далее – Представитель Заказчика). Заказчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Подрядчику.
7.5. Оплатить выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.6. Проводить с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ, своевременно осуществлять приемку выполненных Работ, в разумные сроки рассматривать обращения и требования Подрядчика.
7.7. Заказчик вправе:
7.7.1. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений, недостатков и/или замечаний Заказчик вправе в любое время приостановить Работы и потребовать устранения нарушений, недостатков и/или замечаний и выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. В данном случае Подрядчик не имеет права ссылаться на такую приостановку Работ как на основание для перенесения сроков производства Работ (сроков Работ / видов Работ) по Договору.
7.7.2. Заказчик (Представитель Заказчика) вправе производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку и покидающих Объект. Если в результате подобного досмотра при ввозе будут обнаружены запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (и) Подрядчика не допускается (ются) на рабочее место.
7.7.3. При отказе Подрядчика устранить выявленные Заказчиком недостатки в процессе выполнения Работ, а равно при невыполнении Подрядчиком требований Заказчика, при наличии у Заказчика объективной уверенности, что Работы/часть Работ не будет выполнена и/или дефекты не будут устранены Подрядчиком в срок и надлежащим образом, Заказчик вправе привлечь на выполнение Работ (части Работ) /устранение дефектов третьих лиц при условии письменного уведомления об этом Подрядчика. В этом случае Заказчик предъявляет требование Подрядчику о возмещении произведенных расходов с приложением подтверждающих документов. При неудовлетворении Подрядчиком данного требования в течение 30 дней с момента его предъявления Заказчик возмещает понесенные расходы на устранение недостатков в счет предстоящих платежей Подрядчику.
7.7.4. Заказчик имеет право в любое время направлять своих представителей на рабочую площадку для участия в проведении контроля: 
- применяемых материалов;
- соответствия материалов Подрядчика  условиям Договора. 
8. Привлечение субподрядчика
8.1. Для выполнения специальных или каких-либо отдельных Работ по настоящему Договору Подрядчик может привлекать другие организации на правах субподряда только с письменного согласования Заказчика. Для согласования возможности привлечения субподрядной организации Подрядчик в обязательном порядке представляет следующую информацию о субподрядной организации: наименование и адрес субподрядчика, копию его Сертификата о допуске (при необходимости), перечень видов и объёмов Работ, которые Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о производственных мощностях, о наличии оборудования и специальной оснастки для выполнения работ, а также о количестве  и квалификации персонала, которой будет привлечен к выполнению работ.
8.2. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с субподрядчиком, предоставить Заказчику информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора объеме и по форме приложения №10 к настоящему Договору
8.3. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, а также за соответствие выполняемых субподрядчиком Работ требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
9. Приемка выполненных Работ
9.1 Приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик до 12:00 по московскому времени 25-числа текущего месяца выполнения работ обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающие факт выполнения Работ средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты указанному в разделе 19 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающие факт выполнения работ (оформленные и подписанные Подрядчиком Акты о приемке выполненных Работ (форма КС-2) с предоставлением актов на скрытые Работы (если они имели место), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), Акты дефектации оборудования по форме 24 СО 34.04.181-2003, счет – фактура, счета на оплату) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ. Для составления Актов о приемке выполненных Работ (форм КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику счета – фактуры, оформленные в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
9.2 Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых копий Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течении 1(одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 12.2.3. настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течении 1 (одного) календарного дня с даты получения от подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течении 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 12.2.3. настоящего Договора. В течении 2 (двух) дней после представления исправленных копий документов, Подрядчик обязан представить Заказчику оригиналы документов.
9.3 В течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения указанных документов, Заказчик совместно с Подрядчиком  осуществляет приемку выполненных Работ (видов Работ / Работ за отчетный месяц): проверяет их на соответствие Технической документации, Техническому заданию и требованиям Заказчика, проверяет соответствие указанного в Акте о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справке о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) объема выполненных Работ фактическому объему и стоимости выполненных Работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку. В случае наличия замечаний Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) и направляет Подрядчику мотивированный отказ.
9.3. В случае использования материалов Заказчика, Подрядчик одновременно с Актами о приемке выполненных Работ (форма КС-2) представляет отчеты об использовании материалов Заказчика по форме Приложения  № 4 и Акт списания материалов на давальческой основе по форме Приложения №  7.
9.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте, своими силами и за свой счет.
9.5. В случае предоставления Подрядчиком документов, оформленных не по форме и/или оформленных не полностью (отсутствует обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, имеются исправления), либо оформлены с ошибками, Заказчик вправе вернуть такие документы Подрядчику на переоформления, что не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее исполнение договорных обязательств и не является основанием для изменения сроков выполнения Работ (этапов, видов Работ).
9.6. Оставшиеся по окончании Работ материальные ценности, полученные при разборке и демонтаже (снятии, разборке), в течение 5 дней с даты подписания Акта формы КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику по Акту по форме Приложения № 5, и по унифицированной форме М-35, которые составляются в 2 (двух) экземплярах.
Материалы, полученные при разборке и демонтаже оборудования, Подрядчик за свой счет и своими силами доставляет в указанное Заказчиком место.
Оставшиеся по окончании Работ неиспользованные материальные ценности, ранее переданные Подрядчику для выполнения Работ, не имеющие признаков морального и физического старения, полностью пригодные для использования по предназначению и упакованные в соответствии с условиями и сроками хранения, передаются Заказчику по накладным унифицированной формы М-15, которые составляются в 2 (двух) экземплярах и по форме №6.  
9. Гарантии
10.1. Ответственность за качество используемых при выполнении Работ запасных частей / комплектующих / материалов, несет предоставившая их Сторона. Подрядчик, принявший материалы от Заказчика в соответствии с п. 5.1.1. Договора может ссылаться на ненадлежащее качество материалов Заказчика исключительно при условии соблюдения Подрядчиком п. 5.1.5. Договора и в случаях, если дефекты материалов не могли быть им обнаружены при надлежащей проверке материалов при их приемке
10.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых Работ условиям Договора, а также действующим техническим требованиям и нормативам.
10.3. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.
10.4. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата Работ составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
10.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных Работ, Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты, недостатки и замечания путем их исправления в согласованный с Заказчиком срок. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения от Заказчика (или Представителя Заказчика). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период с момента обнаружения дефектов до их устранения.
В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.
10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в установленный пунктом 10.5 настоящего Договора срок, Представитель Заказчика составляет односторонний акт на основании независимой экспертизы. В случае подтверждения наличия дефектов, замечаний, недостатков по вине Подрядчика, последний обязан оплатить расходы на ее проведение и устранить все замечания, дефекты и недостатки за свой счет и своими силами с возмещением причиненного ущерба.
10.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей, материалов и конструкций на объекте, вышедших из строя из-за недостатков изготовления (если дефектные детали поставлены Подрядчиком), неправильного монтажа (ремонта) или некачественно выполненных Работ.
11. Условия конфиденциальности
11.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной по настоящему Договору документации (информации) и примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными. Опубликование сведений, указанных в настоящем пункте или передача их третьим лицам возможна только на согласованных Сторонами условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
12.2.1. за нарушение сроков выполнения Работ (как конечного и/или начального, так и промежуточного) пени в размере 0,1% от сметной стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. При нарушении конечного срока сдачи Работ свыше 30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости Договора;
12.2.2. за нарушение сроков возврата неиспользованных в процессе Работ материалов Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости невозвращенных материалов за каждый день просрочки;
12.2.3. за не предоставление первичных документов в срок и/или предоставление их с нарушением правил оформления или/и представления, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% от суммы, которая должна быть указана в счет фактуре и/или ином документах, подтверждающий факт выполнения работ и/или в акте сверки, за каждый такой документ.
12.3. За каждый день просрочки исполнения денежного обязательства Подрядчик вправе при наличии вины Заказчика потребовать от Заказчика уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
12.4. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является решение суда, вступившего в законную силу, либо фактическая оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии.
12.5. В случае возникновения претензий к Подрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности.
12.6. Подрядчик несет материальную ответственность в виде штрафа в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждое неисполнение или нарушение его персоналом Правил техники безопасности, РД 34.03.201-97(ПТБ), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153-34.0-03.301-00(ВППБ 01-02-95), Межотраслевых правил по охране труда (техники безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ  РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, за нарушение других установленных уполномоченными органами требований в области техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, экологии. Факт неисполнения или нарушения вышеуказанных документов устанавливается Заказчиком в порядке, предусмотренном указанными выше Правилами. 
12.7. В случае обнаружения на Объекте работника(ов) Подрядчика (субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый такой факт в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его установления.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса/провоза или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных  веществ, для целей настоящего Договора осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
· медицинским осмотром или освидетельствованием;
· актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
· письменными объяснениями  работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика)
· другими не запрещенными способами.
12.8. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении Работ по Договору Заказчику или третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Если ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам, возмещен Заказчиком, то Подрядчик обязан возместить Заказчику соответствующие расходы по факту выставления Заказчиком соответствующего требования.
12.9. В случае невозможности возврата остатка материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает их стоимость с учетом НДС. Невозможность возврата таких материалов оформляется Сторонами Актом, в котором указываются стоимость таких материалов, сроки ее выплаты Заказчику, а также иные данные, предусмотренные положениями ст. 9 ФЗ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
12.10. В случае технологического нарушения (аварии) на оборудовании, произошедшего по вине Подрядчика, что подтверждается актом расследования, Подрядчик возмещает Заказчику полученный ущерб.
12.11. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Подрядчика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Подрядчик  должен уплатить Заказчику неустойку в размере 50% от уступленной суммы.
12.12. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении достижения/не достижения показателей экономичности и надежности оборудования после ремонтов исполнение обязательства по оплате  выполненных Работ и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за выполненные Работы, а Подрядчик в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами. Требования Заказчика о показателях экономичности и надежности оборудования, а также о системе штрафов, указываются в Техническом задании.
12.13. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в трехдневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.
13.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения Работ.
13.5. Если в течение двух месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
14.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Костромской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
15. Основания расторжения Договора
15.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
15.1.1. задержки Подрядчиком хода выполнения Работ более чем на 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
15.1.2. нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному нарушению сроков выполнения Работ, снижению качества Работ, предусмотренных Техническим заданием, Графиком производства Работ, требованиями Заказчика, действующими СНиП, НТД, ГОСТ РФ;
15.1.3. аннулирование (прекращение действия) лишение лицензий, сертификатов, Свидетельства о допуске на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;
15.1.4. возбуждения в отношении Подрядчика дела о банкротстве;
15.1.5. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
15.1.6. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения Работ – с возмещением Подрядчику фактически понесенных затрат, подтвержденных Заказчиком;
15.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае остановки выполнения Работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
15.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом другой Стороне не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Договора.
15.4. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 15.1. и 15.2. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления, предусмотренных пунктом 15.3. настоящего Договора.
15.5. При досрочном расторжении Договора Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) дней с даты расторжения Договора, если иной срок не будет указан Заказчиком в уведомлении о расторжении: 
· по запросу Заказчика перевести на Заказчика права и обязанности по заключенным  договорам с субподрядчиками и поставщиками, передать разработанную исполнительную документацию;
· вернуть материалы Заказчика, переданные Подрядчику для использования в работах;
· вернуть всю документацию,  полученную им от Заказчика;
· убрать со строительной площадки своими силами и за свой счет принадлежащие Подрядчику технику, передвижные бытовые и рабочие помещения и др., а также сдать строительную площадку Заказчику по акту передачи, подписываемому обеими Сторонами.
15.6. Условия Договора, регулирующие отношения Сторон, возникающие в связи с расторжением Договора, обеспечением исполнения  обязательств Подрядчика, действуют и после расторжения Договора до полного исполнения обязательств.
16. Экологические требования.
16.1. При исполнении обязательств Подрядчик несёт полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием (возможным воздействием) на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства.
16.2. Подрядчик является собственником всех видов отходов, образованных в результате исполнения своих обязательств. Подрядчик от своего имени заключает Договоры с организациями (с письменного согласования Заказчиком выбранной организации), имеющими  право  осуществлять  деятельность по сбору,  транспортировке,  использованию,  обезвреживанию  и/или  размещению  отходов, образованных  при  исполнении  обязательств Подрядчиком. 
16.3. По окончанию Работ Подрядчик осуществляет уборку места проведения Работ, вывоз образованных отходов, утилизирует и/или размещает на лицензируемых местах. Заказчик оставляет за собой право потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан предоставить подтверждающие документы по вывозу, утилизации и/или размещению отходов, а также копии платежных поручений по внесению платы за загрязнение окружающей среды (при наличии).
16.4. Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.
16.5. Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Подрядчика, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
16.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.
16.7. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства Работ согласовать с Заказчиком. Всё демонтированное оборудование, после исполнения обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика.
17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Каждый лист (страница) настоящего Договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
17.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
17.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
17.4. Все Акты, счета, протоколы, проектная документация и иная документация, связанная с исполнением обязательств по настоящему Договору, передаются и принимаются Сторонами только с составлением соответствующих Актов приема-передачи документации или согласно описи под роспись уполномоченным персоналом Подрядчика или Заказчика. Документация, принятая с нарушением настоящего положения считается не принятой.
17.5. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом в течение 10 дней с момента таких изменений.
17.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
17.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права (требования) по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
17.8. Оснащение формирований гражданской обороны Подрядчика (при их наличии) средствами индивидуальной защиты производится за счет собственных средств Подрядчика.
17.9. К отношениям Сторон не применяются положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации о начислении процентов на суммы денежных средств, подлежащие уплате в соответствии с условиями настоящего Договора
18.  Приложения к настоящему Договору
· [bookmark: sub_1]Приложение № 1 – Техническое задание;
· Приложение № 2 – Акт приема-передачи проектной, ремонтной и технической документации; 
· Приложение № 3 –  График производства Работ;
· Приложение № 4 –  Отчет о расходовании материалов Заказчика;
· Приложение № 5 –  Акт об оприходовании материальных ценностей;
· Приложение № 6 – Акт на передачу неизрасходованных материалов Заказчику;
· Приложение № 7 - Акт списания материалов на давальческой основе;
· Приложение № 8 – Сметная документация;
· Приложение № 9 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных).
· Приложение №10 – Форма предоставления информации в отношении третьих лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания Сторонами.
19. Адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	Покупатель: ОАО “Ремонтно - сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС”, 
ОКПО 50129710
Юр.адрес (индекс) 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, дом 4
Почтовый адрес (индекс) 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, дом 4
Телефон (494 53) 5-27-27 Факс (494 53) 5-27-27
e-mail tpk-kgres@tpk-kgres.ru
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Приложение № 1 
к договору №________ от "___"________20__г.
Техническое задание
на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования ВОС, КОС.

1. Общие требования.
1.1 Место выполнения работ: водоочистные сооружения (ВОС), канализационные очистные сооружения (КОС) участка ВКХ ОАО «РСП ТПК КГРЭС», расположенные в городском округе г. Волгореченск.
   1.2.Сроки выполнения работ: с 15 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года.
1.3.Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:
При проведении работ должны выполняться требования:
1. ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);
-     Правил по охране природы СО153-34.03.150-2003);
1. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);
1. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 2003));
1. Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) с изменениями и дополнениями №1,2;
1. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95, с изменениями №1,2 (СО 34.03.301-00);
1. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
1.4 Предприятие Подрядчика должно иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Федерального законом от 22.07.2008 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и предоставить Заказчику копию в составе документов технико-коммерческого предложения.

2. Требования к организации работ Подрядчика.
0. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка» ОАО «РСП ТПК КГРЭС» персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.
0. При проведении ремонтных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима ОАО «РСП ТПК КГРЭС» со стороны персонала Подрядной организации.
0. Персонал Подрядной организации должен иметь:
 - квалификацию для выполнения работ, подтвержденную соответствующими удостоверениями;
 -  необходимую собственную оснастку и приспособления для их выполнения;
 -  стаж работы по данному направлению не менее трёх лет.
0. Подрядная организация:
2.4.1	определяет состав бригад по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;
2.4.2        назначает руководителей работ в соответствии с объемом работ;
2.4.3   назначает лиц, ответственных за охрану труда.
0. Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.
0. Персонал Подрядной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.

1. Требования к выполнению работ.
0. Требования к объемам работ.
Объемы работ представлены в Ведомости планируемых работ (Приложение №1, Приложение №2).
Кроме работ, указанных в Ведомости, Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных дефектов.
Объемы работ могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из технического состояния электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования на момент проведения ремонта и итогов проведения дефектации, но не более чем на 20% от запланированных.
3.2	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ устанавливаются в соответствии с СО 34.04.181-2003г.:
3.2.2 подрядной организацией составляются, согласовываются с Заказчиком и утверждаются Графики выполнения работ;
3.2.3 объемы производства работ и графики производства работ Подрядчик обязан предоставить за неделю до начала работ.
          3.2.4. все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;
3.2.5 подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых работ в согласованных объемах в соответствии с договором;
3.2.6 со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по предприятиям ответственные руководители работ и члены комиссии, которые должны участвовать в приемке и дефектации объектов;
3.2.7 Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:
1. проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;
1. проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;
1. проведение оперативного контроля соответствия качества, применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;
3.2.8 Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой организации на свое усмотрение.
0. Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляется приемочной комиссией в соответствии с СО 34.04.181-2003.
	  После завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную ремонтную документацию по выполненным работам в соответствии с СО 34.04.181-2003:
Перечень отчетной документации:
	№ пп
	Наименование документа
	Примечание

	1. 
	Ведомость планируемых работ по ремонту электрооборудования, электротехнического оборудования
	СО 34.04.181-2003

	2. 
	Ведомость выполненных работ по ремонту электрооборудования, электротехнического оборудования
	-«-

	3. 
	Перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований.
	-«-

	4. 
	Акт приемки из ремонта электрооборудования, электротехнического оборудования.
	-«-

	5. 
	Акты на скрытые работы.
	


Примечание:
1.Исполнитель работ предоставляет отчетную документацию в сроки согласно Графику ремонта (СО 34.04.181-2003г., п.6.8.1)

4.Требования к обеспечению и качество предоставляемых материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудованию.

0. Обеспечение материалами:
    Работы производятся из материалов Заказчика. 

5. Гарантии качества.
1. Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям нормативно-технической документации.
1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента приемки Заказчиком выполненных работ. 
















































Приложение № 1 к техническому заданию
Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживания оборудования АСУ и средств измерений участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	 
	Ремонт оборудования АСУ и средств измерений
	 
	 

	 
	тек. рем оборудования гр. ФГУ
	 
	 

	1
	Схема управления питанием щитов и АВР
	шт
	2

	2
	Схема авторегулирования уровня в дренажном приямке
	шт
	2

	3
	Пускатель электромагнитный
	шт
	4

	4
	Реле промежуточное
	шт
	4

	5
	Автоматический выключатель
	шт
	4

	6
	Сигнализатор уровня
	шт
	2

	7
	Выключатель концевой
	шт
	2

	 
	тек. рем оборудования гр. ТЗ и С
	 
	 

	8
	Схема ТС
	сх
	1

	9
	Автоматический выключатель
	шт
	1

	10
	Реле промежуточное
	шт
	2

	11
	Переключатель малогабаритный
	шт
	2

	12
	Сигнализатор уровня
	шт
	1

	 
	тек. рем оборудования гр. электропривода
	 
	 

	13
	Переключатель пакетный
	шт
	6

	14
	Арматура сигнальная
	шт
	40

	15
	Схема мигающего света, выполненная на эл. мех. релейной аппаратуре
	шт
	2

	16
	Снятие и установка полумуфт эл двигателей
	шт
	14

	17
	Замена эл двигателя
	шт
	26

	18
	Реле тока
	шт
	26

	19
	Концевые выключатели
	шт
	26

	20
	Пускатель магнитный
	шт
	40

	21
	Схема управления встроенным электроприводом
	шт
	26

	22
	Замена штекерных разъёмов
	шт
	26

	23
	Пост управления кнопочный
	шт
	26

	24
	Схема технологической сигнализации, выполненная на эл. мех. релейной аппаратуре
	шт
	6

	25
	Проверка работы АВР и фазировки вводов питания
	шт
	4

	 
	тек. рем оборудования гр. автоматики
	 
	 

	26
	Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами
	шт
	6

	27
	Схема управления встроенным электроприводом
	шт
	6

	28
	Импульсные линии (продувка)
	шт
	12

	29
	Опрессовка импульсных линий
	шт
	12

	30
	Вентиль
	шт
	6

	 
	тек. рем оборудования гр. РУД
	 
	 

	31
	Прибор вторичный эл с диф. трансф. измерительной схемой регистрирующий
	шт
	3

	32
	Прибор вторичный эл с диф. трансф. измерительной схемой показывающий
	шт
	4

	 
	Миллиамперметр, показывающий одноточечный 
	шт
	6

	33
	Манометр дифференциальный мембранный
	шт
	4

	 
	Преобразователь измерительный
	шт
	6

	34
	Манометр с эл передачей показаний на расстояние
	шт
	3

	35
	Манометр дифференциальный сильфонный показывающий
	шт
	14

	36
	Установка дист. контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми диф. трансф. датчиками, датчиками с унифиц. вых. сигналом и частотным или ферродинамич. преобразователем
	шт
	3

	37
	Установка дист. контроля расхода(уровня) с взаимозаменяемыми диф. трансф. датчиками, датчиками с унифиц. вых. сигналом и частотным или ферродинамич. преобразователем
	шт
	10

	38
	Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом
	шт
	14

	39
	Импульсные линии (продувка)
	шт
	32

	40
	Опрессовка импульсных линий
	шт
	12

	41
	Вентиль ВАЗ Dу-6
	шт
	22

	42
	Контактное сигнальное устройство
	шт
	14

	43
	Механизм лентопротяжный
	шт
	6

	44
	Механизм лентопротяжный, замена
	шт
	6

	45
	Дверца прибора
	шт
	2

	46
	Бирка металлическая
	шт
	49

	47
	Шкаф кросс (панель)
	шт
	6

	48
	Прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции
	шт
	9

	 
	группа манометрии
	 
	 

	49
	Замена манометра ОБМ
	шт
	1

	50
	Ремонт манометра ОБМ
	шт
	1

	
	Тех. обслуживания оборудования АСУ и средств измерений
	
	

	6. 
	ТО гр. ТЗ и С бл. №9
	
	

	7. 
	Схема управления питания щитов и АВР
	Сх.
	2

	8. 
	Схема авторегулирования уровня в дренажном приямке
	Сх.
	2

	9. 
	Пускатель электромагнитный
	Шт
	2

	10. 
	Сигнализатор уровня
	Шт
	1

	11. 
	Выключатель концевой
	Шт
	2

	12. 
	ТО гр. ТЗ и С бл. №9
	 
	 

	13. 
	Схема ТС
	Сх.
	1

	14. 
	Сигнализатор уровня
	Шт
	1

	15. 
	Переключатель малогабаритный
	Шт
	1

	16. 
	ТО гр. электропривода бл. №9
	 
	 

	17. 
	Переключатель пакетный
	шт
	6

	18. 
	Концевые выключатели
	шт
	26

	19. 
	Пост управления кнопочный
	шт
	26

	20. 
	ТО гр. автоматики бл. №9
	 
	 

	21. 
	Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами
	Сх.
	6

	22. 
	Схема управления встроенным электроприводом
	Сх.
	6

	23. 
	ТО гр. РУД
	 
	 

	24. 
	Прибор вторичный эл с диф. трансф. измерительной схемой регистрирующий
	шт
	3

	25. 
	Прибор вторичный эл с диф. трансф. измерительной схемой показывающий
	шт
	4

	26. 
	Миллиамперметр, показывающий одноточечный
	шт
	6

	27. 
	Манометр дифференциальный мембранный
	шт
	4

	28. 
	Преобразователь измерительный
	шт
	6

	29. 
	Манометр дифференциальный сильфонный показывающий
	шт
	14

	30. 
	Панели "Р", стенды датчиков, проммклемники и СК
	шт
	12




Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию и ремонта электротехнического оборудования участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	 
	Электротехническое оборудование
	 
	 

	1
	Текущий ремонт трансформатора типа ТС3 6-10 кВ мощностью 1000 кВА 67Т
	шт
	1

	2
	 Кап. ремонт масляного выключателя ВМП-10, 1 гр. сл. ремонта
	шт
	2

	3
	Тек. ремонт трансформатора типа ТС3 6-10 кВ мощностью 400 кВА 106Т, 107Т
	шт
	2

	4
	Тек. ремонт панелей ПСН-0,4кВ секции 67НО2 гр. сл. ремонта
	шт
	9

	5
	Кап   ремонт панелей ПСН-0,4кВ секции 6НО, 7НО 1 гр. сл. ремонта
	шт
	8

	6
	Текущий ремонт масляного выключателя     ВМП-10, 2 гр. сл. Ремонта
	шт
	1

	7
	Текущий ремонт сборок ПР-9000, 2 гр. сл. ремонта 
	шт
	3

	7.1
	Текущий ремонт автоматов А3100, 1 гр. сл. ремонта
	шт
	3

	7.2
	Текущий ремонт автоматов А3100до 200 А, 1 гр. сл. ремонта
	шт
	15

	8
	Замена концевой разделки кабеля 
	шт.
	30

	9
	Тек. ремонт сборок ПР-9000 до 12 автоматов А3100, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	8

	10
	Текущий ремонт сборки задвижек РТЗО 602НО
	шт
	1

	10.1
	Ремонт магнитного пускателя, 1гр. сл. ремонта
	шт
	2

	10.2
	Ремонт выключателя до 200А, 2 гр. сл. ремонта
	шт
	1

	10.3
	Ремонт пакетного выключателя, 2гр. сл. ремонта
	шт
	3

	10.4
	Ремонт реактора, 1 гр. сл. ремонта
	шт
	1

	11
	Текущий ремонт эл. двигателя ПЖН-2,4 Р=55кВт, п=1400 об/мин без вывода ротора
	шт
	2

	12
	Тек. ремонт эл. двигателя ПЖН-1 Р=75кВт, п=1400 об/мин
	шт.
	1

	15
	Тек. ремонт эл. двигателя ПЖН-3 Р=75кВт, п=1400 об/мин
	шт.
	1

	13
	Текущий ремонт эл. двигателя насоса промывки фильтров Р=55 кВт, п=1000 об/мин без вывода ротора
	шт
	1

	14
	Кап. ремонт электродвигателя дренажного насоса ДН-1 Р=4,0 кВт, n=2850 об/мин
	шт
	1

	14.1
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора
	раз
	1

	14.2
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	раз
	1

	15.
	Тек. ремонт электродвигателя дренажного насоса ДН-2 Р=4,0 кВт, n=2850 об/мин
	шт
	1

	16
	Тек. ремонт электродвигателя вытяжного вентилятора Р=5,5 кВт, n=1000 об/мин
	шт
	3

	17
	Кап. ремонт электродвигателя АПД-136-12 Р=22 кВт, n=2850 об/мин
	шт
	1

	18
	Кап. ремонт электродвигателя фекального насоса Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин
	шт
	2

	18.1
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора
	раз
	2

	18.2
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	раз
	2

	19
	Тек. ремонт электродвигателя фекального насоса Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин
	шт
	2

	
	Техническое обслуживание электрического оборудования
	
	

	1
	Проверка состояния заземлителей
	10 за-ний
	12





                                                                                                                             Приложение № 2 к техническому заданию

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию электротехнического оборудования участка ВКХ КОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	1.
	Питание секций "А" "Б" 
	
	

	1. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	2

	2. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1изи.
	2

	3. 
	Присоединение жил кабелей
	1конец
	2

	4. 
	Ремонт ячеек КРУ (3 гр. сложности ремонта)
	шт.
	2

	5. 
	Ремонт выключателей (3 гр. сложности ремонта)
	шт.
	2

	6. 
	Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1 (86/3)
	шт.
	2

	7. 
	Секции КРУ-6кВ "А", "Б" (тек. рем.)
	
	

	8. 
	Ремонт ячеек КРУ, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	30

	9. 
	Ремонт выключателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	6

	10. 
	Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование к Циркуляра Ц-1(86/3)
	шт.
	6

	11. 
	Ремонт разъединителя, 2гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	12. 
	Ремонт трансформатора напряжения
	шт.
	2

	13. 
	Ремонт системы шин 6кВ
	100 п.м.
	0,5

	14. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	4

	15. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1изи.
	2

	16. 
	Присоединение жил кабелей
	1конец
	4

	17. 
	Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ 40кВА
	шт.
	2

	18. 
	Трансформаторы 6/0,4 кВ 131 Т, 132Т
	
	

	19. 
	Ремонт силовых сухих трансформаторов напряжением до 10кВ мощностью 1000кВА, 2 группа сложности ремонта
	шт.
	2

	20. 
	Трансформатор КОС-I 136Т
	
	

	21. 
	Ремонт силовых сухих трансформаторов напряжением до 10кВ мощностью 250кВА: 2 группа сложности ремонта
	шт.
	1

	22. 
	Трансформаторы 109Т КОСII
	
	

	23. 
	Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА
	шт.
	1

	24. 
	Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя до 200мм: 2 группа сложности
	шт.
	1

	25. 
	Изготовление прокладки резиновой наружным диаметром до 100мм: включатель напряжением 35кВ
	шт.
	6

	26. 
	Восстановление отработанного силикагеля (просеивание, промывка или пропаривание, сушка, заливка маслом)
	100кг
	0,05

	27. 
	Трансформаторы 137Т КОСIII
	
	

	28. 
	Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА
	шт.
	1

	29. 
	Секция   0,4 кВ   КОС-1:
	
	

	30. 
	Текущий ремонт панелей ПРС
	шт.
	3

	31. 
	Тек. ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	8

	32. 
	Тек. ремонт рубильника, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	33. 
	Тек. ремонт выключателя, 2 гр. сложности ремонта  
	шт.
	1

	34. 
	Секции 0,4 кВ    8НО (тек. рем.):
	
	

	35. 
	Тек. ремонт панелей 0,4 кВ секций 8 НО, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	2

	36. 
	Тек. ремонт секционного рубильника, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	1

	37. 
	Тек. ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	4

	38. 
	Секции 0,4 кВ 9НО (тек. рем.):
	
	

	39. 
	Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 9 НО, 2гр.сл.ремонта
	шт.
	3

	40. 
	Тек. ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	4

	41. 
	Секции 0,4 кВ    37НО, 38НО (тек. рем.):
	
	

	42. 
	Тек. ремонт панелей 0,4 кВ секций 37НО, 38 НО, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	7

	43. 
	Тек. ремонт секционного рубильника, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	3

	44. 
	Тек. ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр. сложности ремонта
	шт.
	14

	45. 
	Секции 0,4 кВ 31НО, 32НО (тек. рем.):
	
	

	46. 
	Ремонт шкафов КТПСН-0,4 кВ, 2 гр. сл. ремонта
	яч.
	27

	47. 
	Ремонт выключателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	3

	48. 
	Ремонт выключателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	22

	49. 
	Ремонт выключателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	50. 
	Ремонт шинопровода, 2 гр. сл. ремонта
	100п.м.
	0,5

	51. 
	Ремонт сборок 1-2 здания лаборатории, 2 гр. сл. ремонта (кап. рем.):

	
	

	52. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	6

	53. 
	Тек. ремонт рубильников, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	3

	54. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабелей
	1 изм.
	3

	55. 
	Присоединение жил кабелей
	1конец
	6

	56. 
	Тек.  ремонт сборки ПР-9000 насосной рециркуляции воды, 1 гр. сл. ремонта:
	
	

	57. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	2

	58. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	1

	59. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	60. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	4

	61. 
	Присоединение жил кабелей
	1конец
	2

	62. 
	Тек.  ремонт сборки ПР-9000 насосной рециркуляции воды, 1 гр. сл. ремонта:
	
	

	63. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	6

	64. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	2

	65. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	4

	66. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	67. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	6

	68. 
	Присоединение жил кабелей
	1конец
	6

	69. 
	Присоединение жил кабелей
	1конец
	2

	70. 
	Ремонт сборок ПР-9000 801НО, 901НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.):
	
	

	71. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	4

	72. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	73. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	12

	74. 
	Присоединение жил кабелей
	1конец
	4

	75. 
	Ремонт сборки РТЗО 802НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.):
	
	

	76. 
	Отсоединение жил кабелей
	1конец
	4

	77. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	78. 
	Ремонт магнитного пускателя, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	79. 
	Текущий ремонт выключателя, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	80. 
	Присоединение жил кабеля 
	1конец
	4

	81. 
	Ремонт пакетного выключателя, 4 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	82. 
	Ремонт реактора, 4 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	83. 
	Ремонт сборки ПР-9000 3101НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.):
	
	

	84. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	2

	85. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	86. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	5

	87. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	1

	88. 
	Присоединение жил кабеля 
	1конец
	2

	89. 
	Ремонт сборки ПР-9000 3202НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.):
	шт.
	1

	90. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	2

	91. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	92. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	5

	93. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	1

	94. 
	Присоединение жил кабеля
	1конец
	2

	95. 
	Ремонт сборки РТЗО 3208НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.):
	
	

	96. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	4

	97. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	98. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	99. 
	Ремонт магнитных пускателей, 1гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	100. 
	Присоединение жил кабеля 
	1конец
	4

	101. 
	Ремонт пакетного выключателя, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	102. 
	Ремонт реактора, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	103. 
	Ремонт сборок 3Ш 3104НО, 3207НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.):
	
	

	104. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	8

	105. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	106. 
	Ремонт ячеек, 1 гр. сл. ремонта
	яч.
	16

	107. 
	Ремонт рубильников, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	108. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	14

	109. 
	Ремонт магнитных пускателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	14

	110. 
	Присоединение жил кабеля 
	1конец
	8

	111. 
	Ремонт сборок РТЗО 3105НО, 3106НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.):
	
	

	112. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	16

	113. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	4

	114. 
	Ремонт выключателей, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	115. 
	Ремонт магнитных пускателей, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	4

	116. 
	Ремонт пакетного выключателя, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	4

	117. 
	Ремонт реактора, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	118. 
	Присоединение жил кабеля 
	1конец
	16

	119. 
	Ремонт сборки ПР-9000 доочистки, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.)
	
	

	120. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	2

	121. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	10

	122. 
	Ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	8

	123. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	1

	124. 
	Присоединение жил кабеля 
	1конец
	2

	125. 
	Присоединение жил кабеля 
	1конец
	10

	126. 
	Измерение сопротивления изоляции аппаратуры РУ-0,4, сборок ПР, РТЗО и аппаратуры цепей управления.
	1 изм.
	155

	127. 
	ИЛОВАЯ НАСОСНАЯ:
	
	

	128. 
	Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №2,3 (иловый насос, тек. рем.)

	
	

	129. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	130. 
	Тек. ремонт выключателей, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	131. 
	Тек. ремонт магнитного пускателя, 2гр.сл.ремонта
	шт.
	2

	132. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	133. 
	Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №1 (иловый насос, кап. рем.)
	
	

	134. 
	Капитальный ремонт электродвигателя  
	шт.
	1

	135. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	1

	136. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	1

	137. 
	Капитальный ремонт выключателей, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	138. 
	Кап. ремонт магнитного пускателя, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	139. 
	Насосный агрегат НЦС-3 ДН (кап. рем.)

	
	

	140. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	141. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	1

	142. 
	Вентилятор Ц4-70 В-1 (1 тек. рем.):
	
	

	143. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	144. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	145. 
	Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	146. 
	Вентилятор Ц4-70 В-2 (1 тек. рем.):
	
	

	147. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	148. 
	Снятие эл. двигателя с фундамента без примен. г/п механизмов
	шт.
	2

	149. 
	Установка эл. двигателя на фундамент без применения г/п механизмов
	шт.
	2

	150. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	151. 
	Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	152. 
	НАСОСНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ:
	
	

	153. 
	Насосный агрегат СМ 125-80-315/4 (НРВ-1.2.3) тек. рем.
	
	

	154. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	3

	155. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	3

	156. 
	Тек. ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	3

	157. 
	Насосный агрегат "Гном" №1 (кап. рем.)
	
	

	158. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	159. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	1

	160. 
	Тек. ремонт магнитного пускателя, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	161. 
	Вентилятор Ц4-70 (2тек. ремонт):
	
	

	162. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	163. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	2

	164. 
	Тек. ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	165. 
	ФЕКАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ:
	
	

	166. 
	Насосный агрегат 5Ф12, СМ 150-125-315/4 (ФН-3.4 тек. рем.)

	
	

	167. 
	Текущий ремонт электродвигателя ФН-1.3 без вывода ротора
	шт.
	2

	168. 
	Текущий ремонт электродвигателя ФН-2.4 без вывода ротора 
	шт.
	2

	169. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	4

	170. 
	Тек. ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	4

	171. 
	Насосный агрегат 5Ф12, СМ 150-125-315/4 (ФН-1,2, кап. рем.)
	
	

	172. 
	Отсоединение жил кабеля
	1конец
	8

	173. 
	Снятие эл. двигателя с фундамента с примен. стац. г/п механизмов
	шт.
	2

	174. 
	Капитальный ремонт электродвигателя ФН-1
	шт.
	1

	175. 
	Капитальный ремонт электродвигателя ФН-2
	шт.
	1

	176. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	2

	177. 
	Установка эл. двигателя на фундамент с применением стац.  г/п механизмов
	шт.
	2

	178. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	179. 
	Присоединение жил кабеля
	1конец
	8

	180. 
	Дренажный насос ДН-2 (тек. ремонт):
	
	

	181. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	182. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	1

	183. 
	Дробилка (тек. рем.)
	 
	

	184. 
	Тек. ремонт электродвигателя 
	шт.
	1

	185. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	1

	186. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	1

	187. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	188. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	1

	189. 
	Вентилятор Ц4-70   № 1,2 (2 тек. рем.):
	
	

	190. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	3

	191. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	3

	192. 
	ОСВЕТЛЕННАЯ НАСОСНАЯ:
	
	

	193. 
	Насосный агрегат ФГ 216/24 НОВ-1,2,3 (тек. рем.)

	
	

	194. 
	Тек. ремонт электродвигателя 
	шт.
	3

	195. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	3

	196. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	3

	197. 
	Тек. ремонт магнитного пускателя, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	3

	198. 
	Насосный агрегат СМ 100-65-200/4, ДН-1 (кап. рем.)
	
	

	199. 
	Ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	200. 
	Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	1

	201. 
	Насосный агрегат СМ 100-65-200/4, ДН-2 (тек. рем.)
	
	

	202. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	203. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	2

	204. 
	Вентилятор Ц4-70 с калорифером насосной осветлённой воды (2 тек. рем.):
	
	

	205. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	206. 
	Снятие электродвигателя с фундамента
	шт.
	2

	207. 
	Установка электродвигателя на фундамент
	шт.
	2

	208. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	2

	209. 
	БЛОК ДООЧИСТКИ:
	
	

	210. 
	Насосный агрегат К 290/30 НПФП-1,2 (кап. рем.)

	
	

	211. 
	Капитальный ремонт электродвигателя 
	шт.
	2

	212. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	2

	213. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	2

	214. 
	Насосный агрегат К 290/30 НПФП-3 (тек. рем.)
	
	

	215. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	216. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	2

	217. 
	Насосный агрегат К20/306 ДН-1 (тек. ремонт):
	
	

	218. 
	Тек. ремонт электродвигателя 
	шт.
	1

	219. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	1

	220. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	1

	221. 
	Насосный агрегат СМ100-65-250/4 НГПВ-2 (тек. ремонт):
	
	

	222. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	223. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	1

	224. 
	ДН-2 (тек. ремонт):
	
	

	225. 
	Тек. ремонт электродвигателя 
	шт.
	1

	226. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	1

	227. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	1

	228. 
	Насосный агрегат СМ150-125-315/4; НПОВ-1,2 (тек. рем.)
	
	

	229. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	230. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	4

	231. 
	Насосный агрегат СМ150-125-315/4; НПОВ-3 (тек. рем.)
	
	

	232. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	233. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	8

	234. 
	Сетка барабанная БСБ № 1 (кап. ремонт): 
	
	

	235. 
	Капитальный ремонт электродвигателя 
	шт.
	1

	236. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	1

	237. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	1

	238. 
	Сетка барабанная БСБ № 2 (тек. ремонт): 
	
	

	239. 
	Тек. ремонт электродвигателя 
	шт.
	1

	240. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	1

	241. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	1

	242. 
	Компрессор 2АФ57Э53М № 1,2 (тек. ремонт):
	
	

	243. 
	Капитальный ремонт электродвигателя 
	шт.
	1

	244. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	1

	245. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	1

	246. 
	Насос "Гном" 10/10 (2 тек. рем.):
	
	

	247. 
	Капитальный ремонт электродвигателя 
	шт.
	2

	248. 
	Измерение сопротивления изоляции обмотки статора 
	шт.
	2

	249. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	2

	250. 
	Вентилятор Ц4-70 (2шт.), Ц9-57 с калорифером КСК3-10 №1, 2, 3 блока доочистки (2 тек. рем.):
	 
	

	251. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	6

	252. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	6

	253. 
	АЭРОФИЛЬТРЫ:
	
	

	254. 
	Кабели питания силовых шкафов:

	
	

	255. 
	Отсоединение жил кабеля 
	1конец
	4

	256. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	2

	257. 
	Присоединение жил кабеля 
	1конец
	4

	258. 
	ПВ №1, 2 (2тек.ремонт):
	 
	

	259. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	4

	260. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	4

	261. 
	Ремонт рубильника, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	4

	262. 
	Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	4

	263. 
	ПВ №3, 4 (кап. ремонт):
	 
	

	264. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	265. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	1

	266. 
	Ремонт рубильника, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	267. 
	Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 1 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	268. 
	Насос песколовки №1,2 (тек. ремонт):
	
	

	269. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	270. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	271. 
	Ремонт рубильника, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	272. 
	Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	273. 
	Насос песколовки №3,4 (кап. ремонт):
	
	

	274. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	2

	275. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	2

	276. 
	Ремонт рубильника, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	277. 
	Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	2

	278. 
	ЗДАНИЕ РЕШЕТОК:
	 
	

	279. 
	Отсоединение жил кабелей 
	1конец
	4

	280. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	1

	281. 
	Присоединение жил кабелей
	1конец
	4

	282. 
	Дробилка (тек. рем.):
	 
	

	283. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	284. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	1

	285. 
	Ремонт выключателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	286. 
	Ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	287. 
	Решетка механическая РММВ-1000 (тек. рем.)
	
	

	288. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	289. 
	Измерение сопротивления изоляции кабеля
	1 изм.
	1

	290. 
	Ремонт выключателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	291. 
	Вентилятор Ц4-70 (тек. рем.):
	
	

	292. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	293. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	1

	294. 
	Ремонт выключателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	295. 
	Ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта
	шт.
	1

	296. 
	Вентилятор Ц4-70 (кап. рем.):
	 
	

	297. 
	Кап. ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	1

	298. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	1 изм.
	1

	299. 
	Ремонт выключателя, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	300. 
	Ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта
	шт.
	1

	301. 
	Электровоздуходувка № 1 (тек. ремонт):
	
	

	302. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	
	

	303. 
	Измерение сопротивления жил кабеля
	
	

	304. 
	Ремонт эл. нагревателей
	
	

	305. 
	Контора-лаборатория:
	
	

	306. 
	Вентилятор Ц4-70 (2шт.)   В-1, 2 ( 2тек.рем.)

	
	

	307. 
	Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора
	шт.
	4

	308. 
	 Измерение сопротивления изоляции   кабеля
	1 изм.
	4

	309. 
	Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта
	шт.
	4

	310. 
	Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта
	шт.
	4


	
Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию оборудования АСУ и средств измерений участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	
	Ремонт оборудования АСУ и средств измерений
	
	

	
	Ремонт КОС.
	
	

	
	КОС. РУД
	
	

	1
	Преобразователь первичный (снятие, установка)
	шт.
	2

	2
	Манометр дифференциальный сильфонный показывающий, 2 гр. сл.
	шт.
	2

	3
	Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом, 2 гр.сл.
	шт.
	2

	
	КОС.  Манометрия.
	
	 

	1
	Замена манометра показывающего
	шт.
	16

	2
	Манометр показывающий, 3 гр.сл.
	шт.
	16

	3
	Манометр с контактным устройством,3 гр.сл.
	шт.
	1

	4
	Манометр термометрический, замена
	шт.
	1

	5
	Бирка металлическая (изготовление)
	шт.
	10

	
	КОС. Электропривод.
	
	

	1
	Концевые выключатели, 3 гр.сл.
	шт.
	2

	2
	Пускатель магнитный, 2 гр.сл.
	шт.
	2

	3
	Схема управления колонковым или встроенным эл. приводом с блокировочными целями, 2 гр.сл.
	шт.
	2

	4
	Пост управления кнопочный, 1 гр.сл.
	шт.
	 

	
	КОС. Тех.защита.
	
	16

	1
	Уровнемеры дренажных насосов, 2 гр. сл.
	шт.
	16

	2
	Уровнемеры дренажных насосов, 2 гр. сл.
	шт.
	1

	3
	Схема автоматики, 2 гр. сл.
	шт.
	1

	4
	Реле промежуточное, 1 гр.сл.
	шт.
	10

	5
	Схема технологической сигнализации, выполненной на эл. механ. релейной аппаратуре, 2 гр. сл.
	шт.
	3

	
	КОС. Манометрия.
	
	

	1
	Опробование схем АВР, сигнализации и защит
	ч\час
	2

	2
	Гребенки датчиков
	ч\час
	4

	
	Тех. обслуживания оборудования АСУ и средств измерений
	
	

	
	Техническое обслуживание КОС ТЗ
	шт.
	9

	1
	Сигнализатор уровня 
	шт.
	16

	2
	Сигнализатор уровня 
	шт.
	16

	3
	Схема   контроля и управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуре.
	шт.
	 

	
	КОС. РУД
	 
	2

	1
	Манометр дифференциальный сильфонный показывающий 
	шт.
	 

	
	КОС. Манометрия.
	 
	5

	1
	Уборка, восстановление надписей, чистка клемников
	чел/час
	 

	
	[bookmark: _GoBack]КОС. Электропривод.
	 
	2

	1
	Схема управления колонковым или встроенным эл. приводом с блокировочными целями, 1 гр.сл.
	шт.
	9




	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Генеральный директор________ /Езжев М.В./





19
от Заказчика: ____________                                                                от Подрядчика: _______________
Приложение № 2 
к договору №________ от "___"________20__г.

Акт приема-передачи 
Проектной, ремонтной и технической документации
по Договору № _______ от  ________________ г.

г. ___________		             	                                            «____» ________ ____г.

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – _________________________________, действующий на основании ____________________, с одной стороны, и представитель Подрядчика – _______________________________, действующий на основании _________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Заказчик передал, а Подрядчик принял необходимую для выполнения Работ по Договору проектную, ремонтную и техническую документацию в составе: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

После подписания Сторонами настоящего Акта Подрядчик в течение ___________ (_____________) календарных дней проверяет переданную ему проектную, ремонтную и техническую документацию на предмет качества ее исполнения, и в письменном виде уведомляет Заказчика об отсутствии либо о наличии каких-либо недостатков, которые могут оказать негативное влияние на ход производства работ, на результат работ, на сроки выполнения работ и т.д.

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	

	
	ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Генеральный директор________ /Езжев М.В./




Приложение № 3
к договору №________ от "___"________20__г.



	ГРАФИК 

	производства Работ 

	на Объекте ____________________ по адресу:______________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование материалов, выполняемых Работ
	Сроки поставок, выполнения Работ (МЕСЯЦ __________ года)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Генеральный директор_____________________ /Езжев М.В./










Приложение № 4
к договору №________ от "___"________20__г.
ОТЧЕТ
о расходовании материалов Заказчика
от «____» _____________ 20___	г.

за период с «___» ______________ 20____г. по «___» ______________ 20____г. 

по Договору № _____________ от «___» ______________ 20____г. 

Заказчик: _______________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование организации – Заказчика)

Исполнитель (Подрядчик):________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование организации – Исполнителя (Подрядчика))

Объект проведения работ:____________________________________________________________________________________________

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ (в процессе проведения которых были использованы материалы Заказчика)
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб. коп.
	Сумма без учета НДС, руб., коп.
	Прочие сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО на общую стоимость:
	
	
	
	
	
	
	
	


В столбцах 9-10 указывается стоимостной показатель в соответствии с показателями в накладной Заказчика при передаче материальных ценностей Исполнителю (Подрядчику) перед проведением работ.
От Исполнителя (Подрядчика):
Отчет составил: ________________________   __________________   __________________________
                                                 (Должность)                                 (Подпись)                   (Расшифровка подписи)
Отчет передал: ________________________   __________________   __________________________
                                                 (Должность)                                 (Подпись)                   (Расшифровка подписи)
                                                                                                              м.п.
От Заказчика:
Отчет принял: ________________________   __________________   __________________________
                                  (Должность)                                 (Подпись)                   (Расшифровка подписи)
Приложение № 5
к договору №________ от "___"________20__г.
	ЗАКАЗЧИК
_____________________________
_____________________________
«____» ______________20_____г.
                       м.п.
	ПОДРЯДЧИК
_____________________________
_____________________________
«____» ______________20_____г.
                        м.п.




	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	


	АКТ №____
об оприходовании материальных ценностей
	__________________
должность
_________ ____________
                подпись                         расшифровка подписи
«___» __________20___г.


Организация ________________________________________________________________________
С привлечением оценочных организаций ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Источник образования (излишки, выявленные в результате инвентаризации; возвратные отходы; разбор и демонтаж основных средств (кроме зданий и сооружений), иное) указать:
_____________________________________________________________________________________

	Дата составления
	Код вида операции
	Структурное подразделение
	Вид деятельности
	

	
	
	
	
	







	Корреспондирующий счет
	Материальные
ценности
	Единица измерения
	Оприходовано
	Примечание

	счет, субсчет
	код аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Оборотная сторона формы Акта

	Корреспондирующий счет
	Материальные
ценности
	Единица измерения
	Оприходовано
	Примечание

	счет, субсчет
	код аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный номер
	наименование
	код
	количество
	приходная цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:
	
	
	
	



Указанные в настоящем акте материальные ценности подлежат оприходованию для повторного использования.

	___________   _______________   _____________________
    (Должность)                   (Подпись)                 (Расшифровка подписи)

	___________   _______________   _____________________
    (Должность)                   (Подпись)                 (Расшифровка подписи)


	___________   _______________   _____________________
    (Должность)                   (Подпись)                 (Расшифровка подписи)

	___________   _______________   _____________________
    (Должность)                   (Подпись)                 (Расшифровка подписи)





Приложение № 6 
к договору №________ от "___"________20__г.
АКТ №___
на передачу неизрасходованных материалов Заказчику

	
	Коды

	Форма по ОКУД
	

	Организация
	
	по ОКПО
	



	Дата 
состав-
ления
	Код 
вида 
операции
	Отправитель
	Получатель
	Ответственный за поставку

	
	
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структурное 
подразделение
	вид 
деятельности
	структур-
ное подраз-
деление
	вид 
деятельности
	код 
испол-
нителя

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Основание	

	Кому
	
	Через кого
	



	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	Код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Оборотная сторона Акта
	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Количество
	Цена,
руб. коп.
	Сумма 
без учета НДС,
руб. коп.
	Сумма НДС,
руб. коп.
	Всего 
с учетом НДС,
руб. коп.
	Номер
	Порядковый но-
мер записи по 
складской 
картотеке

	счет, 
субсчет
	код аналити-
ческого учета
	наименование, сорт, размер, 
марка
	номен-
клатур-
ный 
номер
	код
	наименова-
ние
	надлежит отпус-
тить
	отпу-
щено
	
	
	
	
	инвентар-
ный
	паспорта
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Всего отпущено
	
	наименований

	
	(прописью)
	

	на сумму
	
	руб.
	
	коп.
	
	в том числе сумма НДС
	
	руб.
	
	коп.

	
	(прописью)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Отпуск разрешил
	
	
	
	
	
	Главный бухгалтер
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



	Отпустил
	
	
	
	
	
	Получил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




	
	
	Приложение № 7
 к договору №________от "___"________20__г.

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждаю:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	__________________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"______"____________20__г.
	
	

	
	
	А К Т
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	списания материалов на давальческой основе
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в  _____________ 20___года
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	(подрядчик)
	
	
	
	

	
	
	
	
	(_____________ ремонт)
	
	
	
	
	
	

	
	
	            Мы, нижеподписавшиеся: представитель  "Подрядчика"  Генеральный директор ___________ и представитель "Заказчика"  Директор ______________ ____________________, составили настоящий акт о том, что для выполнения  работ  сданных по акту на работы _______________для нужд ___________ в 20__г., договор №____________ от ________20__г..  "Подрядчиком" получены и полностью использованы следующие материалы на давальческой основе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№ п/п
	
	инв. № объекта ремонта    (при ремонте)



	Номенкл.№ материала
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Примечание
	

	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Стоимость давальческих материалов в сумме :
	
	
	
	
	
	

	
	
	подлежит списанию с подотчета "Заказчика"
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Представитель Подрядчика
	
	Представители Заказчика
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	______________
	
	

	
	
	
	
	
	
	_______________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	_______________
	
	

	
	
	М.П.
	
	
	
	_______________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	____________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 9
                                                                                  к договору №________ от "___"________20__г.       
                                                                                                                   
Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента»
Дата заполнения число / месяц / год
	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН 
(при наличии)
	ОГРН
	Наименование / Ф.И.О.
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица
	Руководитель /участник /бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, номера и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
подпись уполномоченного лица организации
печать организации
Форму утверждаем:
	Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента)
_________________ /______________/
	ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Генеральный директор_____________________ /Езжев М.В./




Приложение № 10
                                                                                  к договору №________ от "___"________20__г.       
Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика»
Дата заполнения (число / месяц / год)
	№ п/п
	ИНН
	КПП
	Полное наименование субподрядчика
	Краткое  наименование субподрядчика
	Место нахождения (индекс и почтовый адрес)
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Код
Принадлежности к субъектам малого (31) или среднего (51) предпринимательства


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	
	



Форма по предоставлению информации в отношении  субподрядного договора заключенного с субподрядчиком (соисполнителем, контрагентом-поставщиком, производителем)

	№ п/п
	Номер договора
	Дата договора
	Предмет договора
	Срок начала действия договора
	Срок окончания действия договора
	Цена, с НДС
(рубли, иная валюта)
	Код и наименование (ОКПД)
	Наименование и количество товара/работ/ услуг                  (при наличии)
	Единица измерения (ОКЕИ)
	Наименование и коды страны происхождения товара (ОКСМ) (при наличии)
	Наименование и код страны регистрации производителя поставляемого товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	



 Подпись уполномоченного лица организации ____________________________________ (__________________) 
Печать организации
Форму утверждаем:
	Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента)
_________________ /______________/
	ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Генеральный директор_____________________ /Езжев М.В./



