Техническое задание на оказание услуги
«Доработка и корректировка Проекта организации
зон санитарной охраны подземных вод 

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

1. Основание для выполнения услуги:
- протокол заседания комиссии департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по рассмотрению материалов и утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно – бытового водоснабжения и др. от 09.06.2016 г. №43;

- приказ от 16 06.2016 г. №251 «Об отказе в утверждении Проекта зон санитарной охраны».

2. Исходные данные: 
- Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод ОАО «Водоканал Костромской ГРЭС» г. Волгореченск (далее Проект), разработанный в 2005 году ООО «ГЕОС»;
- санитарно – эпидемиологическое заключение № 44.КЦ.01.000.Т.000028.04.07 от 02.04.2007 г.;

            - санитарно – эпидемиологическое заключение № 44.КЦ.01.000.Т.000299.10.11 от                

19.10.20011 г.
3. Объем необходимых работ:
3.1.  Оформление титульного листа проекта ЗСО в соответствии с требованиями пункта 16 постановления администрации Костромской области от 23 июля 2013 года №298-а «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно – бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения» (далее – Постановление).

3.2.  Корректировка раздела 5 «Санитарно – оздоровительные мероприятия на территории ЗСО» Проекта, включающего в себя правила и режим хозяйственного использования территорий, в соответствии  требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 (в разделе отсутствует пункт, устанавливающий отведение сточных вод).
3.3.  Определение координат характерных точек границ зон в установленной системе координат, а именно географических координат скважин водозабора, географических координат угловых точек первых поясов зон санитарной охраны скважин, географических координат точек центра водозабора. Дополнение проекта ЗСО перечнем координат в соответствии с требованиями пункта 21 Постановления.
3.4. Дополнение в текстовую часть Проекта данных о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно – питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов в соответствии с  требованиями подпункта д) пункта 1.12.1 СанПин 2.1.4.1110-02.
3.5. Дополнение в текстовую часть Проекта данных о санитарном состоянии источников водоснабжения в соответствии с  требованиями пункта 1.12.1 СанПин 2.1.4.1110-02.
3.6. Обеспечение сопровождения проекта при проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы (при необходимости), получении заключения ТУ Роспотребнадзора и утверждении проекта в ДПР Костромской области.
4. Требования к качеству оказания услуг
Результаты услуги должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
5. Требования к персоналу Исполнителя
5.1. Исполнитель должен иметь необходимый штат специалистов, необходимые допуски для оказания услуг и опыт по разработке и согласованию технических проектов.
5.2. Исполнитель должен предоставить перечень аналогичных услуг, оказанных для любого иного предприятия.
6. Срок оказания и оплата услуг
6.1. Срок оказания услуг – до 01.12.2016 г.
6.2. Оплата услуг – согласно условиям договора. 
7. Дополнительные сведения
Заказчик предоставляет необходимые документы для выполнения услуги по доработке и корректировке Проекта.

Заместитель главного инженера                               А. В. Лебедев

