Протокол заседания ПДЗК ОАО «РСП ТПК КГРЭС» по подведению итогов открытого запроса предложений

Протокол № 18

г. Волгореченск «03» августа 2015 г.

ПРЕДМЕТ:

«Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров город Кострома после замены трубопроводов подземных коммуникаций в 2015 году. Участок по ул. Новый быт К-56 – К-92»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ПДЗК: Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «РСП ТПК КГРЭС» Силимянкина Е.А.

Члены ПДЗК:

- В.С. Чибуров – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «РСП ТПК КГРЭС»
- А.В. Лебедев – заместитель главного инженера ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

Ответственный секретарь ПДЗК: специалист по проведению регламентированных закупок ОАО « РСП ТПК КГРЭС» С.А. Сивякова

ОТСУТСТВОВАЛИ:

- О.А. Петров - помощник генерального директора по сбыту ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

ПОВЕСТВКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении Отчета по экспертной оценке предложений на участие в запросе предложений «Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров город Кострома после замены трубопроводов подземных коммуникаций в 2015 году. Участок по ул. Новый быт К-56 – К-92».
2. Об отклонении предложений на участие в запросе предложений
3. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

ВОПРОС №1

Об одобрении Отчета по экспертной оценке предложений на участие в запросе предложений «Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров город Кострома после замены трубопроводов подземных коммуникаций в 2015 году. Участок по ул. Новый быт К-56 – К-92».

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по общим вопросам ОАО «РСП ТПК КГРЭС» Силимянкину Е.А.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Таблица №1 (Протокол ЦЗК от 25.06.2015 №13)

Наименование	Способ закупки	Сумма, тыс. руб., без учета НДС

Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров город Кострома после замены трубопроводов подземных коммуникаций в 2015 году. Участок по ул. Новый быт К-56 – К-92	Открытый запрос предложений	1 500 000,00

ОТМЕТИЛИ ПО ВОПРОСУ №1:

Члены закупочной комиссии изучили поступившие предложения на участие в запросе предложений. Результаты оценки сведены в Отчете по экспертной оценке заявок на участие в запросе предложений. Закупочной комиссии предлагается одобрить Отчет по экспертной оценке заявок на участие в запросе предложений, ПДЗК решил:

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №1:

Принять и одобрить Отчет по экспертной оценке предложений на участие в открытом запросе предложений.

ВОПРОС №2
Об отклонении предложений на участие в запросе предложений

ОТМЕТИЛИ ПО ВОПРОСУ №2:

Предложение на участие в запросе предложений ООО «АсфальтСпецСтрой» (156007, РФ, Костромская область, город Кострома, Костромской р-н, Новосельская, 34, ИНН 4401157983 КПП 440101001 ОГРН 1154401000038) не отвечает условиям запроса предложений, поскольку содержит существенные нарушения требований закупочной документации (не представлено свидетельство СРО, предоставление заведомо ложных сведений, компания предоставила справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за 2014 год при том, что компания зарегистрирована 12.01.2015 года). Предлагается отклонить данное предложение на участие в запросе предложений, ПДЗК решил:

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №2:

Отклонить предложение на участие в запросе предложений:
- ООО «АсфальтСпецСтрой» (156007, РФ, Костромская область, город Кострома, Костромской р-н, Новосельская, 34, ИНН 4401157983 КПП 440101001 ОГРН 1154401000038)

ВОПРОС №3
О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

ОТМЕТИЛИ ПО ВОПРОСУ №3:

На основании вышеприведенных экспертиз Предложений предлагается признать закупочную процедуру несостоявшейся и объявить повторную процедуру, ПДЗК решил:

РЕШИЛИ ПО ВОПРОСУ №3:

1. Признать закупочную процедуру не состоявшейся
2. Объявить повторную процедур ОЗП «Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров город

Кострома после замены трубопроводов подземных коммуникаций в 2015 году. Участок по ул. Новый быт К-56 – К-92»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» ___3___ членов ПДЗК

«Против» ___–___ членов ПДЗК

«Воздержалось» ___–___ членов ПДЗК

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПДЗК:

Председатель ПДЗК:

Заместитель генерального директора

по общим вопросам ОАО «РСП ТПК КГРЭС» _____ *Е.А. Силимянкина*

Заместитель председателя ПДЗК:
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ОАО «РСП ТПК КГРЭС» _____ *В.С. Чибуров*

Члены ПДЗК:

заместитель главного инженера ОАО «РСП ТПК КГРЭС» _____ *А.В. Лебедев*
Ответственный секретарь ПДЗК:

специалист по проведению регламентированных закупок

ОАО «РСП ТПК КГРЭС» _____ *С.А. Сивякова*